
Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

TOTAL 1.713,00    6,647              11.385,60         
1 SEDE DO MUNICÍPIO      1.713,00           11.385,60 

1.1 RUA ENF. MARIA DE LOURDES ALVES 120,00 8,60 1.032,00 -8.514306 -41.009756 -8.513225 -41.009525
[ASFALTO]

CAPA

1.2 RUA PROF. SIMÃO AMORIM DURANDO 399,00 6,80 2.713,20 -8.513942 -41.009761 -8.511122 -41.012028
[ASFALTO]

CAPA

1.3 RUA ZACARIAS FRANCELINO 350,00 6,60 2.310,00 -8.512106 -41.008831 -8.509656 -41.010825
[ASFALTO]

CAPA

1.4
RUA CONSTÂNCIO COELHO DE 
CARVALHO

370,00 6,60 2.442,00 -8.513425 -41.009594 -8.510794 -41.011694
[ASFALTO]

CAPA

1.5 RUA EVALDO SOUZA FEITOSA 400,00 6,00 2.400,00 -8.513189 -41.009208 -8.510067 -41.011061
[ASFALTO]

CAPA
1.6 RUA JOAQUIM FERREIRA CAVALCANTI 74,00 6,60 488,40 -8.517069 -41.006814 -8.516964 -41.006136 #REF!

LONGITUDE LATITUDE

TIPO DE 
INTERVENÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

ITEM
 LARGURA 
MÉDIA (m) 

ÁREA (m²)

RELAÇÃO DE VIAS
COORDENADAS

ÍNICIO FIM
 EXTENSÃO 

(m) 
LOGRADOURO

LONGITUDE LATITUDE

Página 1 de 23



Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

COLUNA A B C D E F

LOGRADOURO
TIPO DE 

INTENVENÇÃO
COMPRIMENTO

LARGURA COM MEIO-
FIO E SARJETA

LARGURA DO 
PAVIMENTO

REGULARIZAÇÃO DE 
SUBLEITO (M2)

VOLUME DE ATERRO 
(BASE = 20 CM) (M3)

FÓRMULAS = - - - B*C
(B*D)*0,2+ATERRO 

PROJETADO
TRECHO 01 - RUA ENF. 
MARIA DE LOURDES ALVES

[ASFALTO]
CAPA

120,00 8,60                                   8,00                               192,00 

TRECHO 02 - RUA PROF. 
SIMÃO AMORIM DURANDO

[ASFALTO]
CAPA

399,00 6,80                                   6,20                               494,76 

TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 
FRANCELINO

[ASFALTO]
CAPA

350,00 6,60                                   6,00                               420,00 

TRECHO 04 - RUA 
CONSTÂNCIO COELHO DE 

[ASFALTO]
CAPA

370,00 6,60                                   6,00                               444,00 

TRECHO 05 - RUA EVALDO 
SOUZA FEITOSA

[ASFALTO]
CAPA

400,00 6,00                                   5,40                               432,00 

TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 
FERREIRA CAVALCANTI

[ASFALTO]
IMPLANTAÇÃO

74,00 6,60                                   6,00                               488,40                                 88,80 

TOTAIS                        1.713,00                               488,40                           2.071,56 

COLUNA A G H I J K

LOGRADOURO
TIPO DE 

INTENVENÇÃO
TRANSPORTE DA 

JAZIDA  - VIA 
TRANSPORTE DA 

JAZIDA  - VIA 
ÁREA DE PAVIMENTO 

(M2)
VOLUME DE 

PAVIMENTO (M3)
IMPRIMAÇÃO (M2)

FÓRMULAS = F*1,25*1 F*1,25*2 B*D I*0,05 J
TRECHO 01 - RUA ENF. 
MARIA DE LOURDES ALVES

[ASFALTO]
CAPA

                              960,00                                 48,00                               960,00 

TRECHO 02 - RUA PROF. 
SIMÃO AMORIM DURANDO

[ASFALTO]
CAPA

                          2.473,80                               123,69                           2.473,80 

TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 
FRANCELINO

[ASFALTO]
CAPA

                          2.100,00                               105,00                           2.100,00 

TRECHO 04 - RUA 
CONSTÂNCIO COELHO DE 

[ASFALTO]
CAPA

                          2.220,00                               111,00                           2.220,00 

TRECHO 05 - RUA EVALDO 
SOUZA FEITOSA

[ASFALTO]
CAPA

                          2.160,00                               108,00                           2.160,00 

TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 
FERREIRA CAVALCANTI

[ASFALTO]
IMPLANTAÇÃO

                           111,00                               222,00                               444,00                                 22,20                               444,00 

TOTAIS                            111,00                               222,00                         10.357,80                               517,89                         10.357,80 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
COLUNA A L M N O P

LOGRADOURO
TIPO DE 

INTENVENÇÃO

PESO DE MATERIAL 
ASFÁLTICO (CM-30 + 

RR-2C) (T)

TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO 

(PETROLINA - AFRÂNIO) 
- DMT = ATÉ 30 KM

TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO 

EXCEDENTE 
(PETROLINA - AFRÂNIO) 

COMPRIMENTO DE 
MEIO-FIO E SARJETA

ÁREA DE CALÇADAS 
(LARG = 1,20)

FÓRMULAS = (0,0013+0,0035)*K L*30 L*89 B*2 OU PROJETO O*1,2
TRECHO 01 - RUA ENF. 
MARIA DE LOURDES ALVES

[ASFALTO]
CAPA

                               4,61                               138,30                               410,29                               136,71                               164,05 

TRECHO 02 - RUA PROF. 
SIMÃO AMORIM DURANDO

[ASFALTO]
CAPA

                             11,87                               356,10                           1.056,43                               208,86                               250,63 

TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 
FRANCELINO

[ASFALTO]
CAPA

                             10,08                               302,40                               897,12                               299,61                               359,53 

TRECHO 04 - RUA 
CONSTÂNCIO COELHO DE 

[ASFALTO]
CAPA

                             10,66                               319,80                               948,74                               240,12                               288,14 

TRECHO 05 - RUA EVALDO 
SOUZA FEITOSA

[ASFALTO]
CAPA

                             10,37                               311,10                               922,93                               124,67                               149,60 

TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 
FERREIRA CAVALCANTI

[ASFALTO]
IMPLANTAÇÃO

                               2,13                                 63,90                               189,57                               148,00                               177,60 

TOTAIS                              49,72                           1.491,60                           4.425,08                           1.157,97                           1.389,55 

COLUNA A Q R

LOGRADOURO
TIPO DE 

INTENVENÇÃO
PISO PODOTÁTIL

RAMPA PARA 
CADEIRANTE

FÓRMULAS = G*0,4 PROJETO
TRECHO 01 - RUA ENF. 
MARIA DE LOURDES ALVES

[ASFALTO]
CAPA

                             54,00                                   4,00 

TRECHO 02 - RUA PROF. 
SIMÃO AMORIM DURANDO

[ASFALTO]
CAPA

                             83,00                                   4,00 

TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 
FRANCELINO

[ASFALTO]
CAPA

                           119,00                                   6,00 

TRECHO 04 - RUA 
CONSTÂNCIO COELHO DE 

[ASFALTO]
CAPA

                             96,00                                   6,00 

TRECHO 05 - RUA EVALDO 
SOUZA FEITOSA

[ASFALTO]
CAPA

                             49,00                                   4,00 

TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 
FERREIRA CAVALCANTI

[ASFALTO]
IMPLANTAÇÃO

                             59,00                                   4,00 

TOTAIS                            460,00                                 28,00 
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
COLUNA S T U V W

R-1 R-19 A-32b I-6 R-28

EXEMPLO: TOTAL POR TRECHO

TRECHO 01 - RUA ENF. 
MARIA DE LOURDES ALVES

2 2 6 3 2 15

TRECHO 02 - RUA PROF. 
SIMÃO AMORIM DURANDO

2 2 6 3 2 15

TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 
FRANCELINO

2 2 6 3 2 15

TRECHO 04 - RUA 
CONSTÂNCIO COELHO DE 

2 2 5 3 2 14

TRECHO 05 - RUA EVALDO 
SOUZA FEITOSA

2 2 6 2 2 14

TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 
FERREIRA CAVALCANTI

2 2 2 6

TOTAIS 20 10 31 16 10 79

COLUNA X Y Z

BORDA BRANCA 
(M2)

CENTRAL TRACEJADA 
AMARELA (M2)

FAIXA DE PEDESTRES 
(M2)

FÓRMULA = B * 2 * 0,1 B * 0,5 * 0,1 D * S * 0,5 * 0,5 * 1,6
TRECHO 01 - RUA ENF. 
MARIA DE LOURDES ALVES

24,00                                                      6,00                                 19,20 

TRECHO 02 - RUA PROF. 
SIMÃO AMORIM DURANDO

79,80                                                    19,95                                 14,88 

TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 
FRANCELINO

70,00                                                    17,50                                 14,40 

TRECHO 04 - RUA 
CONSTÂNCIO COELHO DE 

74,00                                                    18,50                                 12,00 

TRECHO 05 - RUA EVALDO 
SOUZA FEITOSA

80,00                                                    20,00                                 12,96 

TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 
FERREIRA CAVALCANTI

14,80                                                      3,70                                   4,80 

TOTAIS                       342,60                              85,65                                 78,24 

LOGRADOURO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOGRADOURO SINALIZAÇÃO VERTICAL (UN)
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. BDI (%) PREÇO UNIT. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100.444,87

1.1 CP01 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

M2                 4,50 455,70 26,85 578,06 2.601,27

1.2 CP02 PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO UN                 1,00 10.197,82 26,85 12.935,93 12.935,93
1.3 CP03 PRÓPRIA DESMOBILIZAÇÃO UN                 1,00 10.197,82 26,85 12.935,93 12.935,93
1.4 CP04 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS                 6,00 9.456,28 26,85 11.995,29 71.971,74
2 SUB-LEITO 1.636,14

2.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

M2             488,40 2,64 26,85 3,35 1.636,14

3 BASE 68.049,50

3.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

M3         2.071,56 4,36 26,85 5,53 11.455,73

3.2 93589 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

M3XKM             111,00 2,74 26,85 3,48 386,28

3.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM             222,00 2,52 26,85 3,20 710,40

3.4 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

M3         2.071,56 8,80 26,85 11,16 23.118,61

3.5 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE.

M3         2.071,56 12,32 26,85 15,63 32.378,48

4 PAVIMENTAÇÃO 1.252.440,40

4.1 102332 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

TXKM         1.491,60 1,90 21,00 2,30 3.430,68

4.2 102333 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TXKM         4.425,08 0,76 21,00 0,92 4.071,07

4.3 102470 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2       10.357,80 8,04 26,85 10,20 105.649,56
4.4 104375 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- M2       10.357,80 2,59 26,85 3,29 34.077,16

4.5 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

M3             517,89 1.433,24 26,85 1.818,06 941.555,09

4.6 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

M2         1.389,55 66,67 26,85 84,57 117.514,24

4.7 C104436 PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL 
(ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 

M2             460,00 79,08 26,85 100,31 46.142,60

5 DRENAGEM 145.290,49

5.1 94287 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

M         1.157,97 38,28 26,85 48,56 56.231,02

5.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M         1.157,97 60,63 26,85 76,91 89.059,47

6 SINALIZAÇÃO 25.070,39

6.1 5213444 SICRO
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

UN               79,00 199,69 26,85 253,31 20.011,49

6.2 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. - BORDAS BRANCAS

M2             342,60 5,23 26,85 6,63 2.271,44

6.3 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. - FAIXA TRACEJADA CENTRAL

M2               85,65 5,23 26,85 6,63 567,86

6.4 102501 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

M2               78,24 21,30 26,85 27,02 2.114,04

6.5 C102514 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE RAMPA PARA CADEIRANTE COM 
TINTA ACRÍLICA, 120X120 CM.

UN               28,00 2,97 26,85 3,77 105,56

VALOR TOTAL 1.592.931,79

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
DADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 29,10%; BDI.DIF. = 21,24%; ENC. SOCIAIS EMBUTIDOS (SICRO)
DATA: 24/11/2022

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. BDI (%) PREÇO UNIT. TOTAL % % ACMUL CLASSE

95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.

M3        752,39 1.433,24 26,85 1.818,06 1.367.890,16 85,87% 85,87% C

92400
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM

M2     2.279,20 83,84 26,85 106,35 242.392,92 15,22% 101,09% C

92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

M2     1.944,00 66,67 26,85 84,57 164.404,08 10,32% 111,41% C

102470 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2   15.047,80 8,05 26,85 10,21 153.638,04 9,64% 121,06% C

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

M     1.620,00 60,63 26,85 76,91 124.594,20 7,82% 128,88% C

94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA 
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

M     1.620,00 38,28 26,85 48,56 78.667,20 4,94% 133,82% C

96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3     3.459,56 12,32 26,85 15,63 54.072,92 3,39% 137,21% C

104375
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C.

M2   15.047,80 2,48 26,85 3,15 47.400,57 2,98% 140,19% C

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE

M3     3.459,56 8,80 26,85 11,16 38.608,69 2,42% 142,61% C

CP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS            3,00 9.114,90 26,85 11.562,25 34.686,75 2,18% 144,79% C

5213444
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

UN        123,00 195,38 26,85 247,84 30.484,32 1,91% 146,70% C

102755 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.UN            2,00 10.944,02 26,85 13.882,49 27.764,98 1,74% 148,44% C

101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

M3     3.459,56 4,36 26,85 5,53 19.131,37 1,20% 149,64% C

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

M2     5.104,00 2,64 26,85 3,35 17.098,40 1,07% 150,72% C

CP01 MOBILIZAÇÃO UN            1,00 10.289,06 26,85 13.051,67 13.051,67 0,82% 151,54% C

CP01 DESMOBILIZAÇÃO UN            1,00 10.289,06 26,85 13.051,67 13.051,67 0,82% 152,36% C

95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XK
M

    3.434,00 2,52 26,85 3,20 10.988,80 0,69% 153,05% C

93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

M3XK
M

    1.717,00 2,74 26,85 3,48 5.975,16 0,38% 153,42% C

102333
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TXKM     6.428,47 0,76 21,00 0,92 5.914,19 0,37% 153,79% C

102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

TXKM     2.166,90 1,91 21,00 2,31 5.005,54 0,31% 154,11% C

92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M            7,00 534,25 26,85 677,70 4.743,90 0,30% 154,40% C

103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

M2            6,00 455,66 26,85 578,00 3.468,00 0,22% 154,62% C

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

CURVA ABC
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. BDI (%) PREÇO UNIT. TOTAL % % ACMUL CLASSE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

CURVA ABC

102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. - BORDAS BRANCAS

M2        507,00 5,23 26,85 6,63 3.361,41 0,21% 154,83% C

102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

M2        106,56 21,30 26,85 27,02 2.879,25 0,18% 155,01% C

102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. - FAIXA TRACEJADA 
CENTRAL

M2        126,75 5,23 26,85 6,63 840,35 0,05% 155,07% C
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2
51,29% 48,71%

        51.523,07         48.921,80 
100,00%

          2.601,27                        -   
100,00%

        12.935,93                        -   
100,00%

                       -           12.935,93 
50,00% 50,00%

        35.985,87         35.985,87 
100,00%

          1.636,14                        -   
55,00% 45,00%

        37.427,23         30.622,28 
50,00% 50,00%

      626.220,20       626.220,20 
100,00%

                       -         145.290,49 
100,00%

                       -           25.070,39 
TOTAL PARCIAL       716.806,64       876.125,16 
TOTAL ACUMULADO 716.806,64 1.592.931,79

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     100.444,87 

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

2.601,27

LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MOBILIZAÇÃO 12.935,93

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 12.935,93

1.2

1.592.931,79

5 DRENAGEM 145.290,49

6 SINALIZAÇÃO 25.070,39

3 BASE 68.049,50

4 PAVIMENTAÇÃO 1.252.440,40

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 71.971,74

2 SUB-LEITO 1.636,14
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

AC 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
L 6,64% OK 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 3,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 26,85% OK 16,97% 27,46% 34,74%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA:

Responsável Técnico Responsável Tomador
 

Engenheiro Civil  

AFRÂNIO - PE 24/11/2022
Local

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias 

urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI PADRÃO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Sim
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

AC 3,80% OK 1,50% 3,45% 4,49%
SG 0,32% OK 0,30% 0,48% 0,82%
R 0,80% OK 0,56% 0,85% 0,89%

DF 1,02% OK 0,85% 0,85% 1,11%
L 4,86% OK 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 0,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,00% OK 10,89% 24,31% 31,33%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA:

Responsável Técnico Responsável Tomador
 

Engenheiro Civil  

Local

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), 

é de 0%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.

AFRÂNIO - PE 24/11/2022

3º Quartil

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras

1º Quartil Médio

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
BDI PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

COD DESCRIÇÃO HORA MES %

A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,33 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,66
B4 13º Salário 10,93 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,20 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,89 6,78

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 46,20 16,49

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,75 3,62
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,40 2,59
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31

TOTAL 13,41 10,24

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,76 2,77
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado
0,40 0,31

TOTAL 8,16 3,08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI - PE)

Horista = 84,57%
A + B + C + D
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

CÓDIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCI

A
D (km)

FATOR DE
RETORNO K

VELOCIDADE 
MÉDIA

V (km/h)

TEMPO DE 
VIAGEM

t = (D x K) / V

FATOR DE
UTILIZAÇÃO 

FU
QUANT

TEMPO TOTAL
T=t x F x Q (h)

PREÇO DO
TRANSPORTE 

(*) P (R$)

PREÇO TOTAL 
Pt = P x T (R$)

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Carregadeira de pneus
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 2,00 8,00 436,7200 3.493,76 
E9666 - Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 30 t - 

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 2,00 8,00 436,7200 3.493,76 
E9666 - Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 30 t - 

Aquecedor de fluido térmico - 12 kW
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00 2,00 60,00 4,00 0,50 2,00 4,00 436,7200 1.746,88 
E9666 - Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 30 t - 

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 250 kW
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00 2,00 60,00 4,00 0,50 2,00 4,00 436,7200 1.746,88 
E9666 - Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 30 t - 

10.481,28 (*) Custo Operacional Produtivo - E9666

CÓDIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCI

A
D (km)

FATOR DE
RETORNO K

VELOCIDADE 
MÉDIA

V (km/h)

TEMPO DE 
VIAGEM

t = (D x K) / V

PESO 
UNITÁRIO

Pu (t)

QUANT
Q (un)

PESO TOTAL
PT = Pu * Q (t)

CUSTO 
HORÁRIO DO
TRANSPORTE 

CH (R$)

CUSTO TOTAL 
Ct = PT x CH x 

D (R$)
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Compactador manual de placa vibratória - 3 kW
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00 2,00 60,00 4,00 0,072 2,00 0,58 0,7600 52,53
5914479 - Transporte com caminhão 
carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Grupo gerador - 13/14 kVA
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00 2,00 60,00 4,00 0,810 2,00 6,48 0,7600 590,98
5914479 - Transporte com caminhão 
carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

643,51 (*) Custo de transporte - 5915324

CÓDIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCI

A
D (km)

FATOR DE
RETORNO K

VELOCIDADE 
MÉDIA

V (km/h)

TEMPO DE 
VIAGEM

t = D / V (h)

FATOR DE
UTILIZAÇÃO 

FU
QUANT

TEMPO TOTAL
T=t x F x Q (h)

PREÇO DO
TRANSPORTE*

* P (R$)

PREÇO TOTAL 
Pt = P x T (R$)

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00               2,00              60,00 4,00 1,00 4,00 16,00 277,0300 4.432,48 Autopropelido

5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00               2,00              60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 290,0300 1.160,12 Autopropelido

92242
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO.

Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00               2,00              60,00 4,00 1,00 2,00 8,00 424,5300 3.396,24 Autopropelido

92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.
Centro de 
Petrolina

Local da 
obra

120,00               2,00              60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 70,5000 282,00 Autopropelido

9.270,84 **Custo Operacional Produtivo
20.395,63
25.871,86

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%

Observações:
1) Foi considerado como origem da mobilização o centro da cidade de Petrolina, distante, em média, 120 km dos locais de obra.
2) Na composição de custo foi considerada a mobilização e desmobilização, seguindo orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03, "A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da mobilização".
3) A velocidade média de transporte igual a 60 km/h está de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, páginas 31 a 41.
5) O fator de retorno K está relacionado a necessidade de retorno do veículo à sua origem.
6) O preço do transporte corresponte ao custo produtivo do Cavalo mecânico c/ semirreboque e capacidade de 30 t - 265 kW (para os equipamentos de grande porte) e o custo produtivo dos equipamentos autopropelidos.

CP02 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE

EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE

TOTAL COM BDI

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
TOTAL SEM BDI

DATA: 24/11/2022
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

CÓDIGO
FONT

E
DESCRIÇÃO UND

PREÇO UNIT. 
SEM ICMS 

ICMS
PREÇO UNIT 
COM ICMS

ANP01 ANP AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C t 2,9825 18,00% 3,6372
ANP02 ANP AQUISIÇÃO DE CM-30 t 4,7177 18,00% 5,7533

AQUISIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

CP01 578,06

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

4813 M2 1,00000000 400,00 400,00

5069 KG 0,01320000 20,74 0,27

4509 M 3,20830000 5,30 17,00

417,28

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88262 H 0,37290000 21,79 8,13

102234 M2 0,50000000 20,75 10,38

88316 H 1,11770512 17,83 19,93

38,43

122,36

CP04 11.995,29

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

93567 MÊS 0,19999950 18.241,39 3.648,27

93572 MÊS 1,00000000 5.808,01 5.808,01

9.456,28

2.539,01

100576 3,35

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

5903 CHI 0,00700000 68,01 0,48

5901 CHP 0,00100000 336,33 0,34

5934 CHI 0,00800000 100,91 0,81

5932 CHP 0,00010000 282,59 0,03

93244 CHI 0,00600000 68,97 0,41

73436 CHP 0,00200000 237,70 0,48

88316 H 0,00800000 17,83 0,14

2,69

0,71

101114 5,53

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

SINAPI

Material FONTE

TOTAL Material:

Serviço FONTE

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

BDI (26.85%):

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Não Oficial FONTE

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

Serviço FONTE
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88316 H 0,03100000 17,83 0,55

89031 CHI 0,01950000 73,64 1,44

89032 CHP 0,01150000 207,81 2,39

4,38

1,17

93589 3,48

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

91387 CHI 0,00390000 65,62 0,26

91386 CHP 0,00900000 277,03 2,49

2,75

0,74

95875 3,20

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

91387 CHI 0,00360000 65,62 0,24

91386 CHP 0,00830000 277,03 2,30

2,54

0,68

100974 11,16

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

91387 CHI 0,01380000 65,62 0,91

91386 CHP 0,01980000 277,03 5,49

5942 CHI 0,01050000 75,16 0,79

5940 CHP 0,00830000 198,27 1,65

8,84

2,36

96385 15,63

Serviço FONTE

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

BDI (26.85%):

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Serviço FONTE

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM
LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Serviço FONTE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

Serviço FONTE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE.

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

5903 CHI 0,03000000 68,01 2,04

5901 CHP 0,00400000 336,33 1,35

5934 CHI 0,02700000 100,91 2,72

5932 CHP 0,00600000 282,59 1,70

93244 CHI 0,02300000 68,97 1,59

73436 CHP 0,01000000 237,70 2,38

88316 H 0,03300000 17,83 0,59

12,37

3,31

102332 2,30

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

92243 CHI 0,00180000 70,16 0,12

92242 CHP 0,00420000 424,53 1,78

1,90

0,40

102333 0,92

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

92243 CHI 0,00070000 70,16 0,04

92242 CHP 0,00170000 424,53 0,72

0,76

0,16

102470 10,20

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

Serviço FONTE
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Serviço

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI

FONTE

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

BDI (21.00%):

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Serviço FONTE

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

SINAPI

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.

Material FONTE

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

SINAPI

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

SINAPI

TOTAL Serviço:
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
ANP02 KG 1,20000000 5,75 6,90

6,90

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

91486 CHI 0,00490000 63,41 0,31

83362 CHP 0,00100000 280,99 0,28

88316 H 0,00580000 17,83 0,10

89036 CHI 0,00410000 45,34 0,19

89035 CHP 0,00170000 135,81 0,23

5841 CHI 0,00400000 5,24 0,02

5839 CHP 0,00200000 11,02 0,02

1,15

2,15

104375 3,29

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

ANP01 KG 0,44325000 3,6372 1,61

1,61

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

91486 CHI 0,00510000 63,41 0,32

83362 CHP 0,00040000 280,99 0,11

88316 H 0,00550000 17,83 0,10

89036 CHI 0,00380000 45,34 0,17

89035 CHP 0,00170000 135,81 0,23

5841 CHI 0,00400000 5,24 0,02

5839 CHP 0,00200000 11,02 0,02

0,98

0,70

95995 1.818,06

TOTAL Material:

Serviço FONTE

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 ANP

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE
4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE
4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Material:

SINAPI

Serviço FONTE

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.

Material FONTE
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO
ASFALTICA

ANP

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE
4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE
4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

1518 T 2,55480000 512,50 1.309,34

1.309,34

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

91386 CHP 0,04640000 277,03 12,85

88314 H 1,13010000 22,49 25,42

96464 CHI 0,09900000 90,86 9,00

96463 CHP 0,04190000 226,67 9,50

95632 CHI 0,06070000 85,10 5,17

95631 CHP 0,08050000 243,00 19,56

96155 CHI 0,10710000 50,35 5,39

96157 CHP 0,03410000 145,63 4,97

5837 CHI 0,09490000 144,08 13,67

5835 CHP 0,04640000 397,41 18,44

123,97

384,82

92398 71,85

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

370 M3 0,05680000 130,00 7,38

40524 M2 1,00410000 35,07 35,21

4741 M3 0,00980000 84,07 0,82

43,42

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

FONTE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

SINAPI

TOTAL Material:

Serviço FONTE

Material

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

SINAPI

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

SINAPI

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H
- CHI DIURNO. AF_11/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHI DIURNO. AF_11/2016

SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHP DIURNO. AF_11/2016

SINAPI

TOTAL Material:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM

Material FONTE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H
- CHP DIURNO. AF_11/2014

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

Serviço FONTE

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL

SINAPI

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
88260 H 0,32490000 21,91 7,12

91285 CHI 0,15870000 0,82 0,13

91283 CHP 0,00380000 8,72 0,03

91278 CHI 0,15560000 0,58 0,09

91277 CHP 0,00690000 8,14 0,06

88316 H 0,32490000 17,83 5,79

13,22

15,21

92396 84,57

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

370 M3 0,05680000 130,00 7,38

36155 M2 1,03000000 41,76 43,01

4741 M3 0,00980000 84,07 0,82

51,21

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88260 H 0,37250000 21,91 8,16

91285 CHI 0,13710000 0,82 0,11

91283 CHP 0,04910000 8,72 0,43

91278 CHI 0,18210000 0,58 0,11

91277 CHP 0,00410000 8,14 0,03

88316 H 0,37250000 17,83 6,64

15,48

17,90

C104436 100,31

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,00000000 2,61 2,61

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,61800000 0,69 0,43

MERCADO
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, AMARELO

M2 1,03000000 54,54 56,17

59,21

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL

SINAPI

SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI

TOTAL Material:

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

Material FONTE
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI

SINAPI

Serviço FONTE

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, 
ESPESSURA 6 CM.

Material FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL Material:

Página 19 de 23



Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88256 H 0,50000000 21,91 10,96

88316 H 0,50000000 17,83 8,92

19,87

21,23

94287 48,56

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

370 M3 0,01000000 130,00 1,30

34492 M3 0,03700000 433,50 16,04

4517 M 0,20000000 3,65 0,73

6189 M 0,08300000 25,78 2,14

20,21

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88309 H 0,45400000 22,03 10,00

88316 H 0,45400000 17,83 8,09

18,09

10,28

76,91

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

370 M3 0,00700000 130,00 0,91

4059 M 1,00500000 42,57 42,78

43,69

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88629 M3 0,00200000 625,14 1,25

88309 H 0,39400000 22,03 8,68

88316 H 0,39400000 17,83 7,03

16,96

16,28

102755 13.882,49

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

102730 KG 24,92970000 15,56 387,91

102731 KG 93,25230000 13,26 1.236,53

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

Material FONTE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI

TOTAL Material:

Serviço FONTE

Serviço FONTE

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X
12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI

TOTAL Material:

Serviço FONTE

94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

Material FONTE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS.

Serviço FONTE

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

SINAPI

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

102728 KG 184,78710000 17,73 3.276,28

102729 KG 18,71830000 17,12 320,46

102734 KG 49,86520000 16,98 846,71

102736 M3 5,13090000 553,64 2.840,67

102727 M2 17,99540000 90,73 1.632,72

96620 M3 0,69690000 577,96 402,78

10.944,06

2.938,47

92216 677,70

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

7753 M 1,03000000 389,91 401,61

401,61

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88629 M3 0,02800000 625,14 17,50

88246 H 0,78700000 25,72 20,24

5632 CHI 0,35200000 86,50 30,45

5631 CHP 0,16700000 218,05 36,41

88316 H 1,57400000 17,83 28,06

132,66

143,45

5213444 253,31

PROD IMPR PROD IMPR

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 0,3000 0,7000 152,2182 53,4581 83,0861

83,0861

UNID CONSUMO
SALÁRIO 

HORA
CUSTO 

HORÁRIO
P9830 h 1,49727273 26,00 38,93

P9824 h 2,00000000 17,38 34,76

73,69

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

SINAPI

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

SINAPI

ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_07/2021

SINAPI

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

SINAPI

BDI (26.85%):

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Material FONTE

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_08/2017

SINAPI

TOTAL Serviço:

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

SINAPI

TOTAL Material:

Serviço FONTE

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

BDI (26.85%):

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

CUSTO 
HORÁRIO

1,000000

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Montador
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
156,7752

3,0000

52,2584

UNID CONSUMO P. UNIT.
CUSTO 

UNITÁRIO
5213414 m² 0,36000000 409,54 147,43

147,43

199,69

53,62

102512 6,63

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

5318 L 0,00200000 27,80 0,06

44478 KG 0,01100000 11,94 0,13

44477 KG 0,02500000 11,94 0,30

7343 L 0,04300000 14,42 0,62

1,11

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

96159 CHI 0,03340000 92,07 3,08

95133 CHP 0,00030000 189,85 0,06

88310 H 0,03400000 23,10 0,79

88316 H 0,01400000 17,83 0,25

4,18

1,40

102501 27,02

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

12815 UN 0,01200000 11,27 0,14

7348 L 0,42700000 18,74 8,00

8,14

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

88310 H 0,43200000 23,10 9,98

88316 H 0,18000000 17,83 3,21

13,19

5,72

C102514 3,77

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

7348 L 0,10700000 18,74 2,01

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. - BORDAS BRANCAS

Material FONTE

SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

BDI (26.85%):

DILUENTE AGUARRAS SINAPI

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-
B (PREMIX) - NBR  16184

SINAPI

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-
A (DROP-ON) - NBR  16184

SINAPI

SINAPI

TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA (NBR 11862)

SINAPI

TOTAL Material:

Serviço FONTE

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

SINAPI

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE RAMPA PARA CADEIRANTE COM TINTA ACRÍLICA, 120X120 CM.

Material FONTE

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI

BDI (26.85%):

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Serviço:

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI

TOTAL Material:

Serviço FONTE

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

Material FONTE
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afrânio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
2,01

UNID COEFICIENTE P. UNIT. TOTAL

95217 H 0,02950000 0,55 0,02

88310 H 0,03072000 23,10 0,71

88316 H 0,01300000 17,83 0,23

0,96

0,80

TOTAL Serviço:

BDI (26.85%):

TOTAL Material:

Serviço FONTE

PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS,
VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
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