

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO - PE
LOCAL: AFRÂNIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022

RELAÇÃO DE VIAS

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS				TIPO DE INTERVENÇÃO
					ÍNICIO		FIM		
					LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	
	TOTAL	1.713,00	6,647	11.385,60					
1	SEDE DO MUNICÍPIO	1.713,00		11.385,60					
1.1	RUA ENF. MARIA DE LOURDES ALVES	120,00	8,60	1.032,00	-8.514306	-41.009756	-8.513225	-41.009525	[ASFALTO] CAPA
1.2	RUA PROF. SIMÃO AMORIM DURANDO	399,00	6,80	2.713,20	-8.513942	-41.009761	-8.511122	-41.012028	[ASFALTO] CAPA
1.3	RUA ZACARIAS FRANCELENO	350,00	6,60	2.310,00	-8.512106	-41.008831	-8.509656	-41.010825	[ASFALTO] CAPA
1.4	RUA CONSTÂNCIO COELHO DE CARVALHO	370,00	6,60	2.442,00	-8.513425	-41.009594	-8.510794	-41.011694	[ASFALTO] CAPA
1.5	RUA EVALDO SOUZA FEITOSA	400,00	6,00	2.400,00	-8.513189	-41.009208	-8.510067	-41.011061	[ASFALTO] CAPA
1.6	RUA JOAQUIM FERREIRA CAVALCANTI	74,00	6,60	488,40	-8.517069	-41.006814	-8.516964	-41.006136	#REF!