o PREFEITURA DE

AFRANIO

O TEMPO DE CUIDAR CONTINUASY

Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N

Bairro: Centro - Afranio - PE
CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICIPIO DE AFRANIO - PE
LOCAL: AFRANIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022
COLUNA A B C D E F
TIPO DE LARGURA COM MEIO- LARGURA DO REGULARIZAGAO DE | VOLUME DE ATERRO
LOGRADOURO - COMPRIMENTO
INTENVENCAO FIO E SARJETA PAVIMENTO SUBLEITO (M2) (BASE = 20 CM) (M3)
* *,
FORMULAS < ] ] ] BrC (B*D)*0,2+ATERRO
PROJETADO
TRECHO 01 - RUA ENF. [ASFALTO] 120,00 5,60 8,00 192,00
MARIA DE LOURDES ALVES CAPA
TRECHO 02 - RUA PROF. [ASFALTO] 398,00 6,50 6,20 494,76
SIMAO AMORIM DURANDO CAPA
TRECHO 03 - RUA ZACARIAS [ASFALTO] 350,00 6,60 6,00 420,00
FRANCELINO CAPA
TRECHO 04 - RUA [ASFALTO] 370,00 6,60 6,00 444,00
CONSTANCIO COELHO DE CAPA
TRECHO 05 - RUA EVALDO [ASFALTO] 400,00 6,00 540 432,00
SOUZA FEITOSA CAPA
TRECHO 06 - RUA JOAQUIM [ASFALTO] 74,00 6,60 6,00 488,40 88,50
FERREIRA CAVALCANTI IMPLANTACAO
TOTAIS 1.713,00 488,40 2.071,56
COLUNA A G H I J K
TIPO DE TRANSPORTE DA TRANSPORTEDA | AREA DE PAVIMENTO VOLUME DE N
LOGRADOURO - IMPRIMAGAO (M2)
INTENVENCAO JAZIDA - VIA JAZIDA -VIA (m2) PAVIMENTO (M3)
FORMULAS = F*1,25%1 F*1,25%2 B*D 1*0,05 J
TRECHO 01 - RUA ENF. [ASFALTO] 960,00 48,00 960,00
MARIA DE LOURDES ALVES CAPA
TRECHO 02 - RUA PROF. [ASFALTO]
- 2.473,30 123,69 2.473,80
SIMAQ AMORIM DURANDO CAPA
TRECHO 03 - RUA ZACARIAS [ASFALTO] 2.100,00 105,00 2.100,00
FRANCELINO CAPA
TRECHO 04 - RUA [ASFALTO]
" 2.220,00 111,00 2.220,00
CONSTANCIO COELHO DE CAPA
TRECHO 05 - RUA EVALDO [ASFALTO] 2.160,00 108,00 2.160,00
SOUZA FEITOSA CAPA
TRECHO 06 - RUA JOAQUIM [ASFALTO]
” 111,00 222,00 444,00 22,20 444,00
FERREIRA CAVALCANTI IMPLANTACAO
TOTAIS 111,00 222,00 10.357,80 517,89 10.357,80
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Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afranio - PE

CEP: 56.360-000

Jrge—— Fone: (87) 3868-1054

AFRANIO

O TEMPO DE CUIDAR CONTINUASY

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICiPIO DE AFRANIO - PE
LOCAL: AFRANIO - PE
ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 24/11/2022
COLUNA A L M N [} [
TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE
TIPO DE PESO DE MATERIAL MATERIAL ASFALTICO | MATERIAL ASFALTICO | COMPRIMENTO DE AREA DE CALCADAS
LOGRADOURO ~ ASFALTICO (CM-30 + N
INTENVENGAO RR-20) (T) (PETROLINA - AFRANIO) EXCEDENTE MEIO-FIO E SARJETA (LARG = 1,20)
-DMT = ATE30 KM _|(PETROLINA - AFRANIO)
FORMULAS = (0,0013+0,0035)*K L*30 L*89 B*2 OU PROJETO 0%1,2
TRECHO 01 - RUA ENF. [ASFALTO]
4,61 138,30 410,29 136,71 164,05
MARIA DE LOURDES ALVES CAPA
TREgHO 02 -RUA PROF. [ASFALTO] 11,87 356,10 1.056,43 208,86 250,63
SIMAQ AMORIM DURANDO CAPA
TRECHO 03 - RUA ZACARIAS [ASFALTO]
10,08 302,40 897,12 299,61 359,53
FRANCELINO CAPA
TRECH? 04-RUA [ASFALTO] 10,66 319,80 948,74 240,12 288,14
CONSTANCIO COELHO DE CAPA
TRECHO 05 - RUA EVALDO [ASFALTO]
10,37 311,10 922,93 124,67 149,60
SOUZA FEITOSA CAPA
TRECHO 06 - RUA JOAQUIM [ASFALTO]~ 213 63.90 189,57 148,00 177,60
FERREIRA CAVALCANTI IMPLANTACAO
TOTAIS 49,72 1.491,60 4.425,08 1.157,97 1.389,55
COLUNA A Q R
TIPO DE P RAMPA PARA
LOGRADOURO - PISO PODOTATIL
INTENVENCAO CADEIRANTE
FORMULAS = G*0,4 PROJETO
TRECHO 01 - RUA ENF. [ASFALTO] 54,00 4,00
MARIA DE LOURDES ALVES CAPA
TRECHO 02 - RUA PROF. [ASFALTO]
- 83,00 4,00
SIMAO AMORIM DURANDO CAPA
TRECHO 03 - RUA ZACARIAS [ASFALTO] 119,00 6,00
FRANCELINO CAPA
TRECHO 04 - RUA [ASFALTO]
- 96,00 6,00
CONSTANCIO COELHO DE CAPA
TRECHO 05 - RUA EVALDO [ASFALTO] 49,00 4,00
SOUZA FEITOSA CAPA
TRECHO 06 - RUA JOAQUIM [ASFALTO]
- 59,00 4,00
FERREIRA CAVALCANTI IMPLANTACAQ
TOTAIS 460,00 28,00
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o PREFEITURA DE

AFRANIO

O TEMPO DE CUIDAR CONTINUASY

Rua Afonso Arinos de Melo Franco, S/N
Bairro: Centro - Afranio - PE

CEP: 56.360-000
Fone: (87) 3868-1054

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICIPIO DE AFRANIO - PE

LOCAL: AFRANIO - PE

ADOS: REF. SICRO (2022/7 - DESONERADO); BDI.PAD. = 26,85%; BDI.DIF. = 21,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%

DATA: 24/11/2022

COLUNA S T | u | v w
LOGRADOURO SINALIZACAO VERTICAL (UN)
R-1 R-19 A-32b 1-6 R-28
Rua
EXEMPLO: Nome da Rua TOTAL POR TRECHO
TRECHO 01 - RUA ENF. 5 5 . 3 5 15
MARIA DE LOURDES ALVES
TRECHO 02 - RUA PROF.
- 2 2 6 3 2 15
SIMAO AMORIM DURANDO
TRECHO 03 - RUA ZACARIAS 5 5 . 3 5 15
FRANCELINO
TRECHO 04 - RUA
- 2 2 5 3 2 14
CONSTANCIO COELHO DE
TRECHO 05 - RUA EVALDO 5 5 . 5 5 14
SOUZA FEITOSA
TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 5 5 5 6
FERREIRA CAVALCANTI
TOTAIS 20 10 31 16 10 79
COLUNA X | Y | z
SINALIZACAO HORIZONTAL
LOGRADOURO BORDA BRANCA | CENTRAL TRACEJADA | FAIXA DE PEDESTRES
(M2) AMARELA (M2) (M2)
FORMULA = B*2*0,1 B*0,5*0,1 D*S*0,5%0,5*1,6
TRECHO 01 - RUA ENF.
24,00 6,00 19,20
MARIA DE LOURDES ALVES
TRECHO 02 - RUA PROF. 79,80 1,95 1488
SIMAO AMORIM DURANDO
TRECHO 03 - RUA ZACARIAS
70,00 17,50 14,40
FRANCELINO
TRECHO 04 - RUA 74,00 18,50 12,00
CONSTANCIO COELHO DE
TRECHO 05 - RUA EVALDO
80,00 20,00 12,96
SOUZA FEITOSA
TRECHO 06 - RUA JOAQUIM 14,80 3,70 4,80
FERREIRA CAVALCANTI
TOTAIS 342,60 85,65 78,24
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