



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Bancos
SINAPI - 01/2024 -
Pernambuco

B.D.I.
Padrão - 22,0%
Diferenciado* -15,28%
***Aplicado nas composições do**
item CARGA E TRANSPORTE
DE MATERIAIS PARA
USINAGEM (DMT, CARGA E

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1			141.144,84	3,44 %
1.1	00000005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12	370,36	451,83	5.421,96	0,13 %
1.2	104894	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	6	1.179,00	1.438,38	8.630,28	0,21 %
1.3	104895	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	6	772,38	942,30	5.653,80	0,14 %
1.4	03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO	und	1	99.540,00	121.438,80	121.438,80	2,96 %
2			RUA 01 - PÁTIO DE EVENTOS		1			241.348,88	5,89 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			18.881,15	0,46 %
2.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	63,87	65,73	80,19	5.121,73	0,12 %
2.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	1277,57	8,83	10,77	13.759,42	0,34 %
2.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			16.012,76	0,39 %
2.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1916,36	2,45	2,82	5.404,13	0,13 %
2.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6898,89	0,96	1,10	7.588,77	0,19 %
2.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	229,96	1,39	1,60	367,93	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

2.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4277,31	0,54	0,62	2.651,93	0,06 %
2.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			166.278,89	4,06 %
2.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	1277,57	8,01	9,77	12.481,85	0,30 %
2.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	63,87	1.973,75	2.407,97	153.797,04	3,75 %
2.4			SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS		1			40.176,08	0,98 %
2.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	259,94	5,70	6,95	1.806,58	0,04 %
2.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	52	25,13	30,65	1.593,80	0,04 %
2.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	7	285,51	348,32	2.438,24	0,06 %
2.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	284	97,80	119,31	33.884,04	0,83 %
2.4.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2	91,93	112,15	224,30	0,01 %
2.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	119,96	1,57	1,91	229,12	0,01 %
3			RUA 02 - PÁTIO DE EVENTOS		1			162.117,70	3,95 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			13.383,40	0,33 %
3.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	45,27	65,73	80,19	3.630,20	0,09 %
3.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	905,59	8,83	10,77	9.753,20	0,24 %
3.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			11.350,42	0,28 %
3.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1358,38	2,45	2,82	3.830,63	0,09 %
3.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4890,19	0,96	1,10	5.379,20	0,13 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

3.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	163	1,39	1,60	260,80	0,01 %
3.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3031,92	0,54	0,62	1.879,79	0,05 %
3.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			117.856,41	2,87 %
3.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	905,59	8,01	9,77	8.847,61	0,22 %
3.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	45,27	1.973,75	2.407,97	109.008,80	2,66 %
3.4			SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS		1			19.527,47	0,48 %
3.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	208,08	5,70	6,95	1.446,15	0,04 %
3.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	12	25,13	30,65	367,80	0,01 %
3.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	5	285,51	348,32	1.741,60	0,04 %
3.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	129	97,80	119,31	15.390,99	0,38 %
3.4.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2	91,93	112,15	224,30	0,01 %
3.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	186,72	1,57	1,91	356,63	0,01 %
4			RUA 03 - PÁTIO DE EVENTOS		1			194.716,64	4,75 %
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			16.208,72	0,40 %
4.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	54,61	65,73	80,19	4.379,17	0,11 %
4.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	1098,38	8,83	10,77	11.829,55	0,29 %
4.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			13.691,62	0,33 %
4.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1638,57	2,45	2,82	4.620,76	0,11 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

4.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5898,87	0,96	1,10	6.488,75	0,16 %
4.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	196,62	1,39	1,60	314,59	0,01 %
4.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3657,3	0,54	0,62	2.267,52	0,06 %
4.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			142.171,79	3,47 %
4.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	1092,38	8,01	9,77	10.672,55	0,26 %
4.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	54,61	1.973,75	2.407,97	131.499,24	3,21 %
4.4			SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS		1			22.644,51	0,55 %
4.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	284,97	5,70	6,95	1.980,54	0,05 %
4.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	14	25,13	30,65	429,10	0,01 %
4.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	4	285,51	348,32	1.393,28	0,03 %
4.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	153	97,80	119,31	18.254,43	0,45 %
4.4.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2	91,93	112,15	224,30	0,01 %
4.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	189,98	1,57	1,91	362,86	0,01 %
5			RUA LEOVIGILDO CAVALCANTI - CENTRO		1			114.091,52	2,78 %
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			10.904,00	0,27 %
5.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	58,03	65,73	80,19	4.653,42	0,11 %
5.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	580,37	8,83	10,77	6.250,58	0,15 %
5.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			7.274,25	0,18 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

5.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	870,56	2,45	2,82	2.454,97	0,06 %
5.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3134,04	0,96	1,10	3.447,44	0,08 %
5.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	104,46	1,39	1,60	167,13	0,00 %
5.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1943,09	0,54	0,62	1.204,71	0,03 %
5.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			75.525,41	1,84 %
5.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	580,37	8,01	9,77	5.670,21	0,14 %
5.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	29,01	1.973,75	2.407,97	69.855,20	1,70 %
5.4			SINALIZAÇÃO		1			20.387,86	0,50 %
5.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	417,54	5,70	6,95	2.901,90	0,07 %
5.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	16	25,13	30,65	490,40	0,01 %
5.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	13	285,51	348,32	4.528,16	0,11 %
5.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	92	97,80	119,31	10.976,52	0,27 %
5.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
5.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	278,36	1,57	1,91	531,66	0,01 %
6			RUA GRIGÓRIO RAIMUNDO COELHO - COHAB		1			128.457,36	3,13 %
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			10.511,60	0,26 %
6.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	35,56	65,73	80,19	2.851,55	0,07 %
6.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	711,24	8,83	10,77	7.660,05	0,19 %

6.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			8.914,52	0,22 %
6.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1066,86	2,45	2,82	3.008,54	0,07 %
6.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3840,72	0,96	1,10	4.224,79	0,10 %
6.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128,02	1,39	1,60	204,83	0,00 %
6.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2381,24	0,54	0,62	1.476,36	0,04 %
6.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			92.576,22	2,26 %
6.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	711,24	8,01	9,77	6.948,81	0,17 %
6.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	35,56	1.973,75	2.407,97	85.627,41	2,09 %
6.4			SINALIZAÇÃO		1			16.455,02	0,40 %
6.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	361,65	5,70	6,95	2.513,46	0,06 %
6.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	14	25,13	30,65	429,10	0,01 %
6.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	8	285,51	348,32	2.786,56	0,07 %
6.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	78	97,80	119,31	9.306,18	0,23 %
6.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
6.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	241,1	1,57	1,91	460,50	0,01 %
7			RUA AMADEU CRISTOVAN CAVALCANTI - COHAB		1			91.242,66	2,23 %
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			7.082,44	0,17 %
7.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	23,96	65,73	80,19	1.921,35	0,05 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

7.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	479,21	8,83	10,77	5.161,09	0,13 %
7.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			6.006,33	0,15 %
7.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	718,82	2,45	2,82	2.027,07	0,05 %
7.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2587,76	0,96	1,10	2.846,53	0,07 %
7.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86,25	1,39	1,60	138,00	0,00 %
7.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1604,41	0,54	0,62	994,73	0,02 %
7.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			62.376,84	1,52 %
7.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	479,21	8,01	9,77	4.681,88	0,11 %
7.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	23,96	1.973,75	2.407,97	57.694,96	1,41 %
7.4			SINALIZAÇÃO		1			15.777,05	0,38 %
7.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	235,68	5,70	6,95	1.637,97	0,04 %
7.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	14	25,13	30,65	429,10	0,01 %
7.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	8	285,51	348,32	2.786,56	0,07 %
7.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	81	97,80	119,31	9.664,11	0,24 %
7.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
7.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	157,12	1,57	1,91	300,09	0,01 %
8			RUA JANUÁRIO VIEIRA DE CARVALHO - COHAB		1			153.784,46	3,75 %
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			13.733,10	0,34 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

8.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	65,98	65,73	80,19	5.290,93	0,13 %
8.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANULÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	783,86	8,83	10,77	8.442,17	0,21 %
8.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			7.557,09	0,18 %
8.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	371,66	2,45	2,82	1.048,08	0,03 %
8.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4232,89	0,96	1,10	4.656,17	0,11 %
8.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	141,08	1,39	1,60	225,72	0,01 %
8.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2624,39	0,54	0,62	1.627,12	0,04 %
8.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			102.002,57	2,49 %
8.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	783,86	8,01	9,77	7.658,31	0,19 %
8.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,18	1.973,75	2.407,97	94.344,26	2,30 %
8.4			SINALIZAÇÃO		1			30.491,70	0,74 %
8.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	405,45	5,70	6,95	2.817,87	0,07 %
8.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	28	25,13	30,65	858,20	0,02 %
8.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	20	285,51	348,32	6.966,40	0,17 %
8.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	154	97,80	119,31	18.373,74	0,45 %
8.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
8.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	270,3	1,57	1,91	516,27	0,01 %
9			RUA ANTONIO FERNANDES RODRIGUES - COHAB		1			159.053,96	3,88 %

9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			14.306,43	0,35 %
9.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	63,97	65,73	80,19	5.129,75	0,13 %
9.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	852,06	8,83	10,77	9.176,68	0,22 %
9.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			8.870,91	0,22 %
9.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	636,75	2,45	2,82	1.795,63	0,04 %
9.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4601,12	0,96	1,10	5.061,23	0,12 %
9.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	153,37	1,39	1,60	245,39	0,01 %
9.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2852,69	0,54	0,62	1.768,66	0,04 %
9.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			110.880,06	2,70 %
9.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	852,06	8,01	9,77	8.324,62	0,20 %
9.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,59	1.973,75	2.407,97	102.555,44	2,50 %
9.4			SINALIZAÇÃO		1			24.996,56	0,61 %
9.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	426,03	5,70	6,95	2.960,90	0,07 %
9.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	21	25,13	30,65	643,65	0,02 %
9.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	16	285,51	348,32	5.573,12	0,14 %
9.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	120	97,80	119,31	14.317,20	0,35 %
9.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
9.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	284,02	1,57	1,91	542,47	0,01 %

10			AV DOM MALAN - ISABEL GOMES		1			75.098,76	1,83 %
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			1.602,19	0,04 %
10.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	19,98	65,73	80,19	1.602,19	0,04 %
10.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	0	8,83	10,77	0,00	0,00 %
10.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			4.984,74	0,12 %
10.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	596,56	2,45	2,82	1.682,29	0,04 %
10.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2147,63	0,96	1,10	2.362,39	0,06 %
10.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71,58	1,39	1,60	114,52	0,00 %
10.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1331,53	0,54	0,62	825,54	0,02 %
10.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			51.756,06	1,26 %
10.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	397,71	8,01	9,77	3.885,62	0,09 %
10.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,88	1.973,75	2.407,97	47.870,44	1,17 %
10.4			SINALIZAÇÃO		1			16.755,77	0,41 %
10.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	147,3	5,70	6,95	1.023,73	0,02 %
10.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	10	25,13	30,65	306,50	0,01 %
10.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	4	285,51	348,32	1.393,28	0,03 %
10.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	108	97,80	119,31	12.885,48	0,31 %
10.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

10.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	98,2	1,57	1,91	187,56	0,00 %
11			RUA PADRE JOSÉ DE CASTRO - ISABEL GOMES		1			195.438,77	4,77 %
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			16.461,40	0,40 %
11.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	55,69	65,73	80,19	4.465,78	0,11 %
11.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	1113,8	8,83	10,77	11.995,62	0,29 %
11.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			13.960,10	0,34 %
11.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1670,7	2,45	2,82	4.711,37	0,11 %
11.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6014,54	0,96	1,10	6.615,99	0,16 %
11.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	200,48	1,39	1,60	320,76	0,01 %
11.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3729,01	0,54	0,62	2.311,98	0,06 %
11.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			144.981,66	3,54 %
11.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	1113,8	8,01	9,77	10.881,82	0,27 %
11.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	55,69	1.973,75	2.407,97	134.099,84	3,27 %
11.4			SINALIZAÇÃO		1			20.035,61	0,49 %
11.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	433,95	5,70	6,95	3.015,95	0,07 %
11.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	18	25,13	30,65	551,70	0,01 %
11.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	8	285,51	348,32	2.786,56	0,07 %
11.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	102	97,80	119,31	12.169,62	0,30 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

11.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
11.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	289,3	1,57	1,91	552,56	0,01 %
12			RUA MARIA VILANI CAVALCANTI - ISABEL GOMES		1			359.835,85	8,78 %
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			38.878,73	0,95 %
12.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	206,92	65,73	80,19	16.592,91	0,40 %
12.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍLÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	2069,25	8,83	10,77	22.285,82	0,54 %
12.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			25.935,44	0,63 %
12.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3103,87	2,45	2,82	8.752,91	0,21 %
12.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11173,95	0,96	1,10	12.291,34	0,30 %
12.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	372,46	1,39	1,60	595,93	0,01 %
12.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6927,84	0,54	0,62	4.295,26	0,10 %
12.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			269.345,14	6,57 %
12.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	2069,25	8,01	9,77	20.216,57	0,49 %
12.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	103,46	1.973,75	2.407,97	249.128,57	6,08 %
12.4			SINALIZAÇÃO		1			25.676,54	0,63 %
12.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	827,7	5,70	6,95	5.752,51	0,14 %
12.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	36	25,13	30,65	1.103,40	0,03 %
12.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	14	285,51	348,32	4.876,48	0,12 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

12.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	100	97,80	119,31	11.931,00	0,29 %
12.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
12.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	551,8	1,57	1,91	1.053,93	0,03 %
13			RUA FRANCISCO ALVES CORREIRA - ISABEL GOMES		1			282.336,44	6,89 %
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			30.207,06	0,74 %
13.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	160,77	65,73	80,19	12.892,14	0,31 %
13.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	1607,7	8,83	10,77	17.314,92	0,42 %
13.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			20.150,50	0,49 %
13.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2411,55	2,45	2,82	6.800,57	0,17 %
13.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8681,59	0,96	1,10	9.549,74	0,23 %
13.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	289,38	1,39	1,60	463,00	0,01 %
13.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5382,58	0,54	0,62	3.337,19	0,08 %
13.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			209.259,84	5,10 %
13.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	1607,7	8,01	9,77	15.707,22	0,38 %
13.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	80,38	1.973,75	2.407,97	193.552,62	4,72 %
13.4			SINALIZAÇÃO		1			22.719,04	0,55 %
13.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	831,57	5,70	6,95	5.779,41	0,14 %
13.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	28	25,13	30,65	858,20	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

13.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	14	285,51	348,32	4.876,48	0,12 %
13.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	77	97,80	119,31	9.186,87	0,22 %
13.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
13.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	554,38	1,57	1,91	1.058,86	0,03 %
14			RUA DAVID ROSA DOS SANTOS - ANTONIO AVELAR		1			128.039,11	3,12 %
14.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			12.746,55	0,31 %
14.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	67,84	65,73	80,19	5.440,08	0,13 %
14.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANULÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	678,41	8,83	10,77	7.306,47	0,18 %
14.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			8.503,04	0,21 %
14.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1017,62	2,45	2,82	2.869,68	0,07 %
14.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3663,43	0,96	1,10	4.029,77	0,10 %
14.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	122,11	1,39	1,60	195,37	0,00 %
14.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2271,33	0,54	0,62	1.408,22	0,03 %
14.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			88.306,40	2,15 %
14.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	678,41	8,01	9,77	6.628,06	0,16 %
14.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	33,92	1.973,75	2.407,97	81.678,34	1,99 %
14.4			SINALIZAÇÃO		1			18.483,12	0,45 %
14.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	357,06	5,70	6,95	2.481,56	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

14.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	21	25,13	30,65	643,65	0,02 %
14.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	14	285,51	348,32	4.876,48	0,12 %
14.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	76	97,80	119,31	9.067,56	0,22 %
14.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
14.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	238,04	1,57	1,91	454,65	0,01 %
15			RUA AMADEU ADÃO DE SOUZA - MARIA AUXILIADORA		1			229.159,83	5,59 %
15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			24.192,71	0,59 %
15.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	128,76	65,73	80,19	10.325,26	0,25 %
15.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍLÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	1287,6	8,83	10,77	13.867,45	0,34 %
15.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			16.138,43	0,39 %
15.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1931,4	2,45	2,82	5.446,54	0,13 %
15.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6953,04	0,96	1,10	7.648,34	0,19 %
15.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	231,76	1,39	1,60	370,81	0,01 %
15.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4310,88	0,54	0,62	2.672,74	0,07 %
15.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			167.604,95	4,09 %
15.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	1287,6	8,01	9,77	12.579,85	0,31 %
15.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	64,38	1.973,75	2.407,97	155.025,10	3,78 %
15.4			SINALIZAÇÃO		1			21.223,74	0,52 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

15.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	666	5,70	6,95	4.628,70	0,11 %
15.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	35	25,13	30,65	1.072,75	0,03 %
15.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	13	285,51	348,32	4.528,16	0,11 %
15.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	77	97,80	119,31	9.186,87	0,22 %
15.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
15.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	444	1,57	1,91	848,04	0,02 %
16			RUA ANA CATARIA DA CONCEIÇÃO - MARIA AUXILIADORA		1			54.104,12	1,32 %
16.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			4.761,77	0,12 %
16.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	25,34	65,73	80,19	2.032,01	0,05 %
16.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	253,46	8,83	10,77	2.729,76	0,07 %
16.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			3.176,77	0,08 %
16.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	380,19	2,45	2,82	1.072,13	0,03 %
16.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1368,68	0,96	1,10	1.505,54	0,04 %
16.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,62	1,39	1,60	72,99	0,00 %
16.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	848,58	0,54	0,62	526,11	0,01 %
16.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			32.985,27	0,80 %
16.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	253,46	8,01	9,77	2.476,30	0,06 %
16.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,67	1.973,75	2.407,97	30.508,97	0,74 %

16.4			SINALIZAÇÃO		1			13.180,31	0,32 %
16.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	131,1	5,70	6,95	911,14	0,02 %
16.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	7	25,13	30,65	214,55	0,01 %
16.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	5	285,51	348,32	1.741,60	0,04 %
16.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	77	97,80	119,31	9.186,87	0,22 %
16.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
16.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	87,4	1,57	1,91	166,93	0,00 %
17			RUA AGOSTINHO ALBUQUERQUE - MARIA AUXILIADORA		1			368.903,11	9,00 %
17.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			40.059,00	0,98 %
17.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	213,2	65,73	80,19	17.096,50	0,42 %
17.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	2132,08	8,83	10,77	22.962,50	0,56 %
17.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			26.722,95	0,65 %
17.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3198,12	2,45	2,82	9.018,69	0,22 %
17.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11513,23	0,96	1,10	12.664,55	0,31 %
17.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	383,77	1,39	1,60	614,03	0,01 %
17.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7138,2	0,54	0,62	4.425,68	0,11 %
17.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			277.520,02	6,77 %
17.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	2132,08	8,01	9,77	20.830,42	0,51 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

17.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	106,6	1.973,75	2.407,97	256.689,60	6,26 %
17.4			SINALIZAÇÃO		1			24.601,14	0,60 %
17.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1102,8	5,70	6,95	7.664,46	0,19 %
17.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	28	25,13	30,65	858,20	0,02 %
17.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	13	285,51	348,32	4.528,16	0,11 %
17.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	77	97,80	119,31	9.186,87	0,22 %
17.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
17.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	735,2	1,57	1,91	1.404,23	0,03 %
18			RUA RAIMUNDO IZAAC PEREIRA - ROBERTO LUIS		1			135.242,58	3,30 %
18.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			13.643,54	0,33 %
18.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	72,61	65,73	80,19	5.822,59	0,14 %
18.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	726,18	8,83	10,77	7.820,95	0,19 %
18.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			9.101,74	0,22 %
18.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1089,27	2,45	2,82	3.071,74	0,07 %
18.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3921,37	0,96	1,10	4.313,50	0,11 %
18.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	130,71	1,39	1,60	209,13	0,01 %
18.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2431,25	0,54	0,62	1.507,37	0,04 %
18.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			94.504,08	2,31 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

18.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	726,18	8,01	9,77	7.094,77	0,17 %
18.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	36,3	1.973,75	2.407,97	87.409,31	2,13 %
18.4			SINALIZAÇÃO		1			17.993,22	0,44 %
18.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	382,2	5,70	6,95	2.656,29	0,06 %
18.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	21	25,13	30,65	643,65	0,02 %
18.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	12	285,51	348,32	4.179,84	0,10 %
18.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	76	97,80	119,31	9.067,56	0,22 %
18.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
18.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	254,8	1,57	1,91	486,66	0,01 %
19			RUA DO GINÁSIO - JOSÉ RAMOS		1			50.996,73	1,24 %
19.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			3.465,38	0,08 %
19.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	11,72	65,73	80,19	939,82	0,02 %
19.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	234,5	8,83	10,77	2.525,56	0,06 %
19.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			2.939,15	0,07 %
19.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	351,75	2,45	2,82	991,93	0,02 %
19.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1266,3	0,96	1,10	1.392,93	0,03 %
19.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	42,21	1,39	1,60	67,53	0,00 %
19.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	785,1	0,54	0,62	486,76	0,01 %

19.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			30.512,46	0,74 %
19.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	234,5	8,01	9,77	2.291,06	0,06 %
19.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,72	1.973,75	2.407,97	28.221,40	0,69 %
19.4			SINALIZAÇÃO		1			14.079,74	0,34 %
19.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	105	5,70	6,95	729,75	0,02 %
19.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	8	25,13	30,65	245,20	0,01 %
19.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	4	285,51	348,32	1.393,28	0,03 %
19.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	89	97,80	119,31	10.618,59	0,26 %
19.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
19.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	70	1,57	1,91	133,70	0,00 %
20			RUA ENF PERPÉTUA RODRIGUES - JOSÉ RAMOS		1			59.388,73	1,45 %
20.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			0,00	0,00 %
20.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	0	65,73	80,19	0,00	0,00 %
20.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	0	8,83	10,77	0,00	0,00 %
20.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			3.860,39	0,09 %
20.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	462	2,45	2,82	1.302,84	0,03 %
20.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1663,2	0,96	1,10	1.829,52	0,04 %
20.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55,44	1,39	1,60	88,70	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

20.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1031,18	0,54	0,62	639,33	0,02 %
20.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			40.091,89	0,98 %
20.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	308	8,01	9,77	3.009,16	0,07 %
20.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,4	1.973,75	2.407,97	37.082,73	0,90 %
20.4			SINALIZAÇÃO		1			15.436,45	0,38 %
20.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	120	5,70	6,95	834,00	0,02 %
20.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	9	25,13	30,65	275,85	0,01 %
20.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	3	285,51	348,32	1.044,96	0,03 %
20.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	102	97,80	119,31	12.169,62	0,30 %
20.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
20.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	80	1,57	1,91	152,80	0,00 %
21			RUA ISAIS DE SOUZA NUNES- JOSÉ RAMOS		1			102.971,79	2,51 %
21.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			10.755,57	0,26 %
21.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	57,24	65,73	80,19	4.590,07	0,11 %
21.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	572,47	8,83	10,77	6.165,50	0,15 %
21.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			7.175,13	0,18 %
21.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	858,7	2,45	2,82	2.421,53	0,06 %
21.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3091,33	0,96	1,10	3.400,46	0,08 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

21.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,03	1,39	1,60	164,84	0,00 %
21.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1916,62	0,54	0,62	1.188,30	0,03 %
21.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			74.485,05	1,82 %
21.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	572,47	8,01	9,77	5.593,03	0,14 %
21.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	28,61	1.973,75	2.407,97	68.892,02	1,68 %
21.4			SINALIZAÇÃO		1			10.556,04	0,26 %
21.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	317,4	5,70	6,95	2.205,93	0,05 %
21.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	5	25,13	30,65	153,25	0,00 %
21.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	9	285,51	348,32	3.134,88	0,08 %
21.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	31	97,80	119,31	3.698,61	0,09 %
21.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
21.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	211,6	1,57	1,91	404,15	0,01 %
22			RUA JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS - JOSÉ RAMOS		1			165.793,05	4,04 %
22.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			17.170,24	0,42 %
22.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	91,38	65,73	80,19	7.327,76	0,18 %
22.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	913,88	8,83	10,77	9.842,48	0,24 %
22.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			11.454,32	0,28 %
22.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1370,82	2,45	2,82	3.865,71	0,09 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

22.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4934,95	0,96	1,10	5.428,44	0,13 %
22.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	164,49	1,39	1,60	263,18	0,01 %
22.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3059,67	0,54	0,62	1.896,99	0,05 %
22.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			118.948,74	2,90 %
22.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	913,88	8,01	9,77	8.928,60	0,22 %
22.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	45,69	1.973,75	2.407,97	110.020,14	2,68 %
22.4			SINALIZAÇÃO		1			18.219,75	0,44 %
22.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	409,2	5,70	6,95	2.843,94	0,07 %
22.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	16	25,13	30,65	490,40	0,01 %
22.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	8	285,51	348,32	2.786,56	0,07 %
22.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	89	97,80	119,31	10.618,59	0,26 %
22.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
22.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	272,8	1,57	1,91	521,04	0,01 %
23			RUA GABRIEL LUCAS EVANGELISTA - JOSÉ RAMOS		1			63.107,66	1,54 %
23.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			4.502,26	0,11 %
23.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	15,23	65,73	80,19	1.221,29	0,03 %
23.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	304,64	8,83	10,77	3.280,97	0,08 %
23.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			3.818,24	0,09 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

23.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	456,96	2,45	2,82	1.288,62	0,03 %
23.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1645,05	0,96	1,10	1.809,55	0,04 %
23.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54,83	1,39	1,60	87,72	0,00 %
23.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1019,93	0,54	0,62	632,35	0,02 %
23.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			39.649,71	0,97 %
23.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	304,64	8,01	9,77	2.976,33	0,07 %
23.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,23	1.973,75	2.407,97	36.673,38	0,89 %
23.4			SINALIZAÇÃO		1			15.137,45	0,37 %
23.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	134,4	5,70	6,95	934,08	0,02 %
23.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	8	25,13	30,65	245,20	0,01 %
23.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	6	285,51	348,32	2.089,92	0,05 %
23.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	90	97,80	119,31	10.737,90	0,26 %
23.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
23.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	89,6	1,57	1,91	171,13	0,00 %
24			RUA HILDETE LUSTOSA CANTARELLI - JOSÉ RAMOS		1			395.545,87	9,65 %
24.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			40.890,59	1,00 %
24.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	217,63	65,73	80,19	17.451,74	0,43 %
24.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	2176,31	8,83	10,77	23.438,85	0,57 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

24.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			27.277,30	0,67 %
24.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3264,46	2,45	2,82	9.205,77	0,22 %
24.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11752,08	0,96	1,10	12.927,28	0,32 %
24.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	391,73	1,39	1,60	626,76	0,02 %
24.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7286,29	0,54	0,62	4.517,49	0,11 %
24.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			283.273,75	6,91 %
24.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	2176,31	8,01	9,77	21.262,54	0,52 %
24.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	108,81	1.973,75	2.407,97	262.011,21	6,39 %
24.4			SINALIZAÇÃO		1			44.104,23	1,08 %
24.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	858,75	5,70	6,95	5.968,31	0,15 %
24.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	45	25,13	30,65	1.379,25	0,03 %
24.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	14	285,51	348,32	4.876,48	0,12 %
24.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	250	97,80	119,31	29.827,50	0,73 %
24.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
24.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	572,5	1,57	1,91	1.093,47	0,03 %
25			RUA CLÁUDIO GALINDO - JOSÉ RAMOS		1			47.447,15	1,16 %
25.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			3.347,58	0,08 %
25.1.1	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	11,32	65,73	80,19	907,75	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

25.1.2	CP-05	Próprio	REPOSIÇÃO DE REJUNTAMENTO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA)	m²	226,54	8,83	10,77	2.439,83	0,06 %
25.2			CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS))		1			2.839,36	0,07 %
25.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	339,81	2,45	2,82	958,26	0,02 %
25.2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1223,31	0,96	1,10	1.345,64	0,03 %
25.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40,77	1,39	1,60	65,23	0,00 %
25.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	758,45	0,54	0,62	470,23	0,01 %
25.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1			29.471,51	0,72 %
25.3.1	COMP 17	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	226,54	8,01	9,77	2.213,29	0,05 %
25.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,32	1.973,75	2.407,97	27.258,22	0,66 %
25.4			SINALIZAÇÃO		1			11.788,70	0,29 %
25.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	144,6	5,70	6,95	1.004,97	0,02 %
25.4.2	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	5	25,13	30,65	153,25	0,00 %
25.4.3	COMP 18	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO)	und	6	285,51	348,32	2.089,92	0,05 %
25.4.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	62	97,80	119,31	7.397,22	0,18 %
25.4.5	CP-04	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2	393,13	479,61	959,22	0,02 %
25.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	96,4	1,57	1,91	184,12	0,00 %

THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 181591437-8

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.374.057,70
725.309,87
4.099.367,57