
Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso
Localização

BDI (Geral) BDI (Diferenciado Valor total

Município de Afrânio/PE 23,54% 15,28% 1.357.029,92R$       

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL %

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 6,00                 312,68R$           R$            386,27  R$                       2.317,62 
0,17%

1.2 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1.118,00          0,41R$               R$                0,50  R$                         559,00 
0,04%

1.3 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 160,00             61,14R$             R$              75,52  R$                     12.083,20 
0,89%

14.959,82R$                     1,10%

2.1 100575 SINAPI
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 m² 1.118,00          0,15R$               R$                0,18  R$                         201,24 

0,01%

2.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 11,04               126,72R$           R$            156,54  R$                       1.728,20 
0,13%

2.3 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 115,75             96,48R$             R$            119,18  R$                     13.795,08 
1,02%

2.4 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 227,04             12,39R$             R$              15,30  R$                       3.473,71 
0,26%

2.5 104737 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023 m³ 69,37               21,44R$             R$              26,48  R$                       1.836,91 

0,14%
21.035,14R$                     1,55%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Planilha Orçamentária

TOTAL

TOTAL

Base de preços e serviços

 SINAPI 10/2023
NÃO DESONERADO 

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
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 R$                   134.294,29 9,90%

3.1.1 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 77,17               19,81R$             R$              24,47  R$                       1.888,34 
0,14%

3.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 144,64             159,99R$           R$            197,64  R$                     28.586,64 
2,11%

3.1.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 113,63             16,65R$             R$              20,56  R$                       2.336,23 

0,17%

3.1.4 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 1.199,27          14,86R$             R$              18,35  R$                     22.006,60 

1,62%

3.1.5 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 1.277,81          12,51R$             R$              15,45  R$                     19.742,16 

1,45%

3.1.6 96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 81,45               11,81R$             R$              14,58  R$                       1.187,54 

0,09%

3.1.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 376,36             19,18R$             R$              23,69  R$                       8.915,96 

0,66%

3.1.8 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 46,38               788,91R$           R$            974,58  R$                     45.201,02 
3,33%

3.1.9 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 82,80               43,31R$             R$              53,50  R$                       4.429,80 

0,33%
 R$                     62.918,37 4,64%

3.2.1 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 165,76             160,98R$           R$            198,86  R$                     32.963,03 

2,43%

3.2.2 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 213,36             13,06R$             R$              16,13  R$                       3.441,49 
0,25%

3.2.3 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 433,81             11,02R$             R$              13,61  R$                       5.904,15 
0,44%

3.1 FUNDAÇÕES E BALDRAMES
3.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

3.2 PILARES
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3.2.4 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 109,45             10,74R$             R$              13,26  R$                       1.451,30 
0,11%

3.2.5 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 258,09             15,71R$             R$              19,40  R$                       5.006,94 
0,37%

3.2.6 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 13,09               875,13R$           R$         1.081,09  R$                     14.151,46 
1,04%

 R$                     41.826,82 3,08%

3.3.1 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 116,19             194,42R$           R$            240,17  R$                     27.905,35 

2,06%

3.3.2 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,54                 15,16R$             R$              18,72  R$                           28,82 
0,00%

3.3.3 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 183,72             14,46R$             R$              17,86  R$                       3.281,23 
0,24%

3.3.4 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 94,18               11,02R$             R$              13,61  R$                       1.281,78 
0,09%

3.3.5 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 87,00               15,71R$             R$              19,40  R$                       1.687,80 
0,12%

3.3.6 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 6,93                 892,64R$           R$         1.102,72  R$                       7.641,84 

0,56%
 R$                     14.920,50 1,10%

3.4.1 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 
AF_11/2020_PA

m² 63,26               190,93R$           R$            235,86  R$                     14.920,50 

1,10%

3.3 VIGAS

3.4 LAJE DA ARQUIBANCADA
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253.959,98R$                   18,71%

4.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 77,42               80,98R$             R$            100,03  R$                       7.744,32 

0,57%

4.2 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 
(ARQUIBANCADA)

m³ 136,12             565,21R$           R$            698,23  R$                     95.043,06 

7,00%

4.3 101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 162,34             131,47R$           R$            162,41  R$                     26.365,63 
1,94%

129.153,01R$                   9,52%

5.1 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 290,96             6,71R$               R$                8,28  R$                       2.409,14 

0,18%

5.2 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 290,96             44,93R$             R$              55,50  R$                     16.148,28 

1,19%
18.557,42R$                     1,37%

4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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6.1 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 87,79               567,36R$           R$            700,89  R$                     61.531,13 
4,53%

6.2 97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 kg 608,00             15,84R$             R$              19,56  R$                     11.892,48 

0,88%

6.3 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 m² 760,00             40,83R$             R$              50,43  R$                     38.326,80 

2,82%

6.4 COMP 01
COMPOSIÇÃO
(ORSE 12800)

JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5x10 a 40 
mm - m m 608,00             9,79R$               R$              12,09  R$                       7.350,72 

0,54%

6.5 98577 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 m 608,00             46,16R$             R$              57,02  R$                     34.668,16 

2,55%

6.6 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 136,80             59,55R$             R$              73,56  R$                     10.063,00 

0,74%
163.832,29R$                   12,07%

7.1 COMP 07
COMPOSIÇÃO

(SINAPI 100775)

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E 
COBERTURA EM AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS E PINTURA

kg 25.492,71        4,26R$               R$                5,26  R$                   134.091,65 
9,88%

7.2 1332
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 
KG/M2

kg 46,34               8,68R$               R$              10,00  R$                         463,38 
0,03%

7.3 1333
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 
KG/M2

kg 163,76             8,55R$               R$                9,85  R$                       1.613,03 
0,12%

7.4 4777
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

kg 13.172,91        10,42R$             R$              12,01  R$                   158.206,64 
11,66%

TOTAL

6.0 SISTEMA DE PISO

7.0 SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
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7.5 10966
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 kg 14.429,52        11,85R$             R$              13,66  R$                   197.107,24 
14,52%

7.6 10997
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 
MM

kg 45,88               25,95R$             R$              29,91  R$                       1.372,27 
0,10%

7.7 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 1.644,59          73,08R$             R$              90,27  R$                   148.457,13 

10,94%

7.8 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 85,40               76,99R$             R$              95,10  R$                       8.121,54 
0,60%

7.9 COMP 02
COMPOSIÇÃO

(SEINFRA C5202)
CUMEEIRA METÁLICA m 42,70               99,12R$             R$            122,44  R$                       5.228,18 

0,39%

7.10 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 40,00               35,84R$             R$              44,27  R$                       1.770,80 
0,13%

7.11 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 25,00               74,32R$             R$              91,81  R$                       2.295,25 
0,17%

7.12 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

m 50,00               74,32R$             R$              91,81  R$                       4.590,50 
0,34%

7.13 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

und 12,00               30,13R$             R$              37,22  R$                         446,64 

0,03%

7.14 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

und 12,00               29,21R$             R$              36,08  R$                         432,96 

0,03%

7.15 89567 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

und 3,00                 86,50R$             R$            106,85  R$                         320,55 
0,02%
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Termo de Compromisso
Localização

BDI (Geral) BDI (Diferenciado Valor total

Município de Afrânio/PE 23,54% 15,28% 1.357.029,92R$       

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Planilha Orçamentária

Base de preços e serviços

 SINAPI 10/2023
NÃO DESONERADO 

7.16 97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

und 10,00               617,10R$           R$            762,33  R$                       7.623,30 
0,56%

672.141,06R$                   49,53%

8.1 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 290,96             25,06R$             R$              30,95  R$                       9.005,21 0,66%

8.2 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_06/2014

m² 290,96             19,78R$             R$              24,43  R$                       7.108,15 
0,52%

8.3 102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
(DEMARCAÇÃO)

m² 26,83               25,97R$             R$              32,08  R$                         860,70 
0,06%

8.4 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 138,24             21,67R$             R$              26,77  R$                       3.700,68 
0,27%

20.674,74R$                     1,52%

9.1 102364 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 138,24             206,91R$           R$            255,60  R$                     35.334,14 

2,60%

9.2 COMP 03
COMPOSIÇÃO
(ORSE 13236)

PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS 
COM TELA DE AÇO GALVANIZADO BWG 10, MALHA DE 5 CM 
(1,80 X 1,50 m).- UND

und 2,00                 1.055,04R$        R$         1.303,34  R$                       2.606,68 
0,19%

9.3 COMP 04
COMPOSIÇÃO

(SEINFRA C1349)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

cj 1,00                 4.297,80R$        R$         5.309,30  R$                       5.309,30 

0,39%

8.0 PINTURA E ACABAMENTOS

TOTAL

TOTAL

9.0 ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso
Localização

BDI (Geral) BDI (Diferenciado Valor total

Município de Afrânio/PE 23,54% 15,28% 1.357.029,92R$       

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Planilha Orçamentária

Base de preços e serviços

 SINAPI 10/2023
NÃO DESONERADO 

9.4 COMP 05
COMPOSIÇÃO

(SEINFRA C1351)

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

cj 1,00                 2.611,74R$        R$         3.226,42  R$                       3.226,42 

0,24%
46.476,54R$                     3,42%

10.1 COMP 06
COMPOSIÇÃO
(ORSE 12808)

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K und 24,00               227,46R$           R$            280,99  R$                       6.743,76 
0,50%

10.2 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00                 191,74R$           R$            236,86  R$                         236,86 

0,02%

10.3 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00                 358,15R$           R$            442,44  R$                         442,44 

0,03%

10.4 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 6,00                 13,39R$             R$              16,54  R$                           99,24 

0,01%

10.5 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 135,40             15,38R$             R$              18,99  R$                       2.571,24 
0,19%

10.6 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 40,74               19,32R$             R$              23,86  R$                         972,05 
0,07%

10.7 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 15,72               19,01R$             R$              23,48  R$                         369,10 
0,03%

10.8 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 465,80             2,75R$               R$                3,39  R$                       1.579,06 
0,12%

10.9 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 62,88               6,05R$               R$                7,47  R$                         469,71 
0,03%

TOTAL

10.0 ILUMINAÇÃO
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso
Localização

BDI (Geral) BDI (Diferenciado Valor total

Município de Afrânio/PE 23,54% 15,28% 1.357.029,92R$       

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL %

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Planilha Orçamentária

Base de preços e serviços

 SINAPI 10/2023
NÃO DESONERADO 

10.10 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 14,80               9,72R$               R$              12,00  R$                         177,60 
0,01%

13.661,06R$                     1,01%

11.1 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 m² 1.097,39          1,91R$               R$                2,35  R$                       2.578,86 

0,19%
2.578,86R$                       0,19%

1.357.029,92R$         100,00%TOTAL GERAL

CONFORME SOLICITADO NO OF TC DINFRA/GAOS-Sede nº 77/2024_Solicitação Informações_Afrânio DATADO DE 09 DE AGOSTO DE 2024 E ASSINADO POR ROSANE MACHADO DE MELO VASQUES, EM SEU 
ITEM 1.5, DESMEMBRAMOS O ITEM 7.1 ENTRE SERVIÇOS E INSUMOS E APLICAMOS BDI DIFERENCIADO NOS INSUMOS DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL (100775 - SINAPI), CRIANDO AINDA UMA COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA APENAS COM OS SERVIÇOS DESTA COMPOSIÇÃO ORIGINAL. SALIENTAMOS QUE OS COEFICIENTES E ITENS UTILIZADOS SÃO EXATAMENTE OS MESMOS DA COMPOSIÇÃO SINAPI 100775, 
ASSIM COMO SEUS PREÇOS UNITÁRIOS.

11.0 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

TOTAL
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(m)
ALTURA/

ESPESSURA (m)
TAXAS DESCONTOS QUANTIDADE

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,00 2,00                           6,00 

1.2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 43,00 26,00                    1.118,00 

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 50,00 30,00                       160,00 

2.1
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019

m² 43,00 26,00                    1.118,00 

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³                      138,00             0,20                     0,40                         11,04 

2.3
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³

S1=S8=S21=S28                          2,35             2,75                     1,50 4,00                                         38,77 

S2=S3=S4=S5=S6=S7=S22=S23=S24=S25=S26=S27                          0,80             1,20                     1,50 12,00                                       17,28 

S9=S10=S19=S20                          1,60             2,15                     1,50 4,00                                         20,64 

S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18                          1,55             2,10                     1,50 8,00                                         39,06 

                      115,75 

2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³

ARQUIBANCADAS                        14,21             0,10                     0,85 2,00                                           2,41 

ARQUIBANCADAS                        17,42             0,10                     0,85 2,00                                           2,96 

ARQUIBANCADAS                        14,21             0,10                     0,35 2,00                                           0,99 

ARQUIBANCADAS                        17,42             0,10                     0,35 2,00                                           1,21 

QUADRA                        25,70           42,70                     0,20                       219,47 

                      227,04 

2.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

m³                    69,37                         69,37 

3.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m²

S1=S8=S21=S28                          2,35             2,75 4,00                                         25,85 

S2=S3=S4=S5=S6=S7=S22=S23=S24=S25=S26=S27                          0,80             1,20 12,00                                       11,52 

S9=S10=S19=S20                          1,60             2,15 4,00                                         13,76 

S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18                          1,55             2,10 8,00                                         26,04 

                        77,17 

3.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m²                      144,64                       144,64 

3.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg                      113,64                       113,63 

3.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg                   1.199,27                    1.199,27 

3.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg                   1.277,82                    1.277,81 

3.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg                        81,45                         81,45 

3.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg                      376,36                       376,36 

3.1.6
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³                        46,38                         46,38 

3.1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

m²                      138,00             0,20                     0,40                         82,80 

3.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m²                      165,76                       165,76 

3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                      213,36                       213,36 

3.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                      433,82                       433,81 

3.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                      109,45                       109,45 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Localização

Município de Afrânio/PE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE 
AFRÂNIO/PE

3.1 SAPATAS E BALDRAMES

TOTAL

3.2 PILARES

Memória de Cálculo

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

TOTAL
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(m)
ALTURA/

ESPESSURA (m)
TAXAS DESCONTOS QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Localização

Município de Afrânio/PE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE 
AFRÂNIO/PE

Memória de Cálculo

3.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                      258,09                       258,09 

3.2.6
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³                        13,09                         13,09 

3.3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020

m²                      116,19                       116,19 

3.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                          1,55                           1,54 

3.3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                      183,73                       183,72 

3.3.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                        94,18                         94,18 

3.3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg                        87,00                         87,00 

3.3.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³                          6,93                           6,93 

3.3.1
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m²

ARQUIBANCADAS                        14,21             0,50 4,00                                         28,42 

ARQUIBANCADAS                        17,42             0,50 4,00                                         34,84 

                        63,26 

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²                          3,95                     1,96                    10,00                         77,42 

4.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ARQUIBANCADA)

m³

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        31,62             0,50 2,00                                         31,62 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        38,04             0,50 2,00                                         38,04 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        30,02             0,50 2,00                                         30,02 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        36,44             0,50 2,00                                         36,44 

                      136,12 

4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³

COBOGÓ 1º VIGAMENTO                          3,95                     1,60 10,00                                       63,20 

COBOGÓ 2º VIGAMENTO                          3,95                     2,51 10,00                                       99,14 

                      162,34 

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²                               -   

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        31,62             0,50 2,00                                         31,62 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        38,04             0,50 2,00                                         38,04 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        30,02             0,50 2,00                                         30,02 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        36,44             0,50 2,00                                         36,44 

QUADRA

PAREDES                          3,95                     1,96                    20,00                       154,84 

                      290,96 

5.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²                               -   

ARQUIBANCADA

3.3 VIGAS

3.3 LAJE DA ARQUIBANCADA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

4.0 ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS

5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

TOTAL
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(m)
ALTURA/

ESPESSURA (m)
TAXAS DESCONTOS QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Localização

Município de Afrânio/PE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE 
AFRÂNIO/PE

Memória de Cálculo

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        31,62             0,50 2,00                                         31,62 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        38,04             0,50 2,00                                         38,04 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        30,02             0,50 2,00                                         30,02 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        36,44             0,50 2,00                                         36,44 

QUADRA

PAREDES                          3,95                     1,96                    20,00                       154,84 

                      290,96 

6.1
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³                        25,70           42,70                     0,08                         87,79 

6.2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

kg                        20,00           38,00 0,80                                       608,00 

6.3
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 20,00 38,00                       760,00 

6.4
JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5x10 a 40 mm 
- m

m                      608,00                       608,00 

6.5
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023

m                      608,00                       608,00 

6.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

m                      136,80                       136,80 

7.1
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E 
COBERTURA EM AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS E PINTURA

kg 25.492,71                         25.492,71 

7.2
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 
KG/M2

kg 25.492,71             0,0018177                         46,34 

COEFICIENTE 
DA 
COMPOSIÇÃO 
SINAPI 100775

7.3
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 
KG/M2

kg 25.492,71             0,0064239                       163,76 

COEFICIENTE 
DA 
COMPOSIÇÃO 
SINAPI 100775

7.4
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

kg 25.492,71             0,5167325                  13.172,91 

COEFICIENTE 
DA 
COMPOSIÇÃO 
SINAPI 100775

7.5 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 kg 25.492,71             0,5660257                  14.429,52 
COEFICIENTE 
DA 
COMPOSIÇÃO 
SINAPI 100775

7.6 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 25.492,71             0,0018000                         45,88 

COEFICIENTE 
DA 
COMPOSIÇÃO 
SINAPI 100775

7.7
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1.644,59                             1.644,59 

7.8
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 42,70 2,00                                         85,40 

7.9 CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO m                        42,70                         42,70 

7.10
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m                        10,00 4,00                                         40,00 

7.11
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m                        25,00                         25,00 

7.12
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

m                        50,00                         50,00 

7.13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

und 12,00                                       12,00 

TOTAL

6.0 SISTEMA DE PISO

7.0 SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(m)
ALTURA/

ESPESSURA (m)
TAXAS DESCONTOS QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Localização

Município de Afrânio/PE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE 
AFRÂNIO/PE

Memória de Cálculo

7.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

und 12,00                                       12,00 

7.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

und 3,00                                           3,00 

7.16
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

und 10,00                                       10,00 

8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m²

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        31,62             0,50 2,00                                         31,62 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        38,04             0,50 2,00                                         38,04 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        30,02             0,50 2,00                                         30,02 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        36,44             0,50 2,00                                         36,44 

QUADRA

PAREDES                          3,95                     1,96                    20,00                       154,84 

                      290,96 

8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_06/2014

m²                        20,00           38,00                     0,08                         60,80 

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        31,62             0,50 2,00                                         31,62 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR                        38,04             0,50 2,00                                         38,04 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        30,02             0,50 2,00                                         30,02 

ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR                        36,44             0,50 2,00                                         36,44 

QUADRA

PAREDES                          3,95                     1,96                    20,00                       154,84 

                      290,96 

8.3

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
(DEMARCAÇÃO)

m²                      268,30             0,10                         26,83 

8.4
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²

ALAMBRADOS

LATERAIS                        38,40                     1,80 2,00                                       138,24 

                      138,24 

9.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m²

ALAMBRADOS

LATERAIS                        38,40                     1,80 2,00                                       138,24 

                      138,24 

9.2
PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM 
TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON 4 MM, MALHA DE 8 CM.

und 2,00                                           2,00 

9.3

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO 
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E 
REDES

cj 1,00                                           1,00 

9.4

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 
CM E ANTENAS OFICIAIS

cj 1,00                                           1,00 

10.1
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 
marca G-light ou similar

und 24,00                                       24,00 

10.2
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00                                           1,00 

10.0 ILUMINAÇÃO

9.0 ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA

TOTAL

8.0 PINTURA E ACABAMENTOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO (m)
LARGURA 

(m)
ALTURA/

ESPESSURA (m)
TAXAS DESCONTOS QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Localização

Município de Afrânio/PE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE 
AFRÂNIO/PE

Memória de Cálculo

10.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00                                           1,00 

10.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 6,00                                           6,00 

10.5

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 135,40                                   135,40 

10.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 40,74                                       40,74 

10.7

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 15,72                                       15,72 

10.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 465,80                                   465,80 

10.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 62,88                                       62,88 

10.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 14,80                                       14,80 

11.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 42,70 25,70                    1.097,39 

11.0 SERVIÇOS FINAIS
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OBRA:

DATA:

1.0 Administração central 4,00% AC
1.1 Seguros+Garantia 0,80% S+G
1.2 Risco 1,27% R
1.3 Lucro 7,40% L
1.4 Despesa Financeira 1,23% DF
1.5 Tributos sobre a receita 6,65% T
1.5.1 ISS (*) 3,00% T1
1.5.2 COFINS 3,00% T2
1.5.3 PIS 0,65% T3
1.5.4 INSS (DESONERAÇÃO) 0,00% T4

BDI 23,54%

CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1

COMPOSIÇÃO DO BDI (Geral)

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO 
MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
DEZ/2023

*Considerando alíquota total sem qualquer dedução, conforme previsto no Art. 
136, em seu item 7.02 da Lei Municipal nº 537 de 15 de setembro de 2017. A 
alíquota de ISS real aplicada dependerá de possível desoneração de folha e, 
caso não haja, divisão estimativa em 60% de mão de obra e 40% de materiais.
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OBRA:

DATA:

1.0 Administração central 3,45% AC
1.1 Seguros+Garantia 0,48% S+G
1.2 Risco 0,85% R
1.3 Lucro 5,11% L
1.4 Despesa Financeira 0,85% DF
1.5 Tributos sobre a receita 3,65% T
1.5.1 ISS (*) 0,00% T1
1.5.2 COFINS 3,00% T2
1.5.3 PIS 0,65% T3
1.5.4 INSS (DESONERAÇÃO) 0,00% T4

BDI 15,28%

CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1

COMPOSIÇÃO DO BDI (Geral)

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO 
MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
DEZ/2023

*Considerando alíquota total sem qualquer dedução, conforme previsto no Art. 
136, em seu item 7.02 da Lei Municipal nº 537 de 15 de setembro de 2017. A 
alíquota de ISS real aplicada dependerá de possível desoneração de folha e, 
caso não haja, divisão estimativa em 60% de mão de obra e 40% de materiais.
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso Localização BDI

Município de Afrânio/PE 23,54%

Unidade Coeficiente Preço Total

88309 SINAPI h 0,2500  R$           26,51  R$                  6,62 

Total:  R$              6,6200 

91283 SINAPI

CHP 0,2500  R$           10,06  R$                  2,51 

91285 SINAPI

CHI 0,7500  R$             0,89  R$                  0,66 

Total:  R$              3,1700 

 R$                  9,79 

Unidade Coeficiente Preço Total

88323 SINAPI h 1,0000  R$           25,87  R$                25,87 

Total:  R$            25,8700 

COTAÇÃO MERCADO M 1,0000  R$           73,25  R$                73,25 

Total:  R$            73,2500 

 R$                99,12 

Unidade Coeficiente Preço Total

88315 SINAPI h 6,8700  R$           26,31  R$              180,74 

Total:  R$          180,7400 

7696 SINAPI
m 8,1000  R$           66,65  R$              539,86 

100722 SINAPI

m² 1,1600  R$           23,80  R$                27,60 

100745 SINAPI

m² 1,1600  R$           24,67  R$                28,61 

11484 SINAPI

und 1,0000  R$           63,26  R$                63,26 

7162 SINAPI
m² 2,7000  R$           79,62  R$              214,97 

Total:  R$          874,3000 

COMP 02

CUMEEIRA METÁLICA - m

EQUIPAMENTOS

MAO DE OBRA

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

CUMEEIRA METÁLICA

Valor Geral (SEM BDI):

OBSERVAÇÃO COMPOSIÇÃO 02: PREÇO FINAL DE R$ 73,25 OBTIDO PELA MÉDIA ENTRE PREÇO 2 E PREÇO 3 DA COTAÇÃO EM ANEXO. AS COTAÇÕES FORAM OBTIDAS ATRAVÉS DO 
BANCO DE PREÇOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS. (DOCUMENTO EM ANEXO)

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 
CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

COMP 03

PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE AÇO GALVANIZADO BWG 10, MALHA DE 5 CM (1,80 X 1,50 m).- UND

EQUIPAMENTOS

MAO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

COMP 01

JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5x10 a 40 mm - m

EQUIPAMENTOS

MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Valor Geral (SEM BDI):

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO 
MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

Base de preços e serviços

 SINAPI 10/2023
NÃO DESONERADO 

Composições Unitárias

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580)

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), 
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
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 R$           1.055,04 

Unidade Coeficiente Preço Total

88309 SINAPI h 0,2500  R$           26,51  R$                  6,62 

Total:  R$              6,6200 

25398 SINAPI

UND 1,0000  R$      4.291,18  R$           4.291,18 

Total:  R$       4.291,1800 

 R$           4.297,80 

Unidade Coeficiente Preço Total

88309 SINAPI h 0,2500  R$           26,51  R$                  6,62 

Total:  R$              6,6200 

25399 SINAPI

UND 1,0000  R$      2.605,12  R$           2.605,12 

Total:  R$       2.605,1200 

 R$           2.611,74 

Unidade Coeficiente Preço Total

88264 SINAPI h 0,5000  R$           26,84  R$                13,42 

88247 SINAPI h 0,3000  R$           22,65  R$                  6,79 

Total:  R$            20,2100 

COTAÇÃO MERCADO UND 1,0000  R$         207,25  R$              207,25 

Total:  R$          207,2500 

 R$              227,46 

Unidade Coeficiente Preço Total

100716 SINAPI
m² 0,0789  R$           27,88  R$                  2,19 

100719 SINAPI
m² 0,0789  R$           11,67  R$                  0,92 

88240 SINAPI H 0,0008  R$           21,05  R$                  0,01 

88278 SINAPI H 0,0237  R$           28,84  R$                  0,68 

88317 SINAPI H 0,0050  R$           27,15  R$                  0,13 

93287 SINAPI
CHP 0,0007  R$         356,60  R$                  0,24 

93288 SINAPI
CHI 0,0005  R$         188,55  R$                  0,09 

Total:  R$              4,2600 

 R$                      -   

Total:  R$                      -   

 R$                  4,26 Valor Geral (SEM BDI):

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

MATERIAIS

COMP 07

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E COBERTURA EM AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS E PINTURA - KG

EQUIPAMENTOS

MAO DE OBRA

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020

Valor Geral (SEM BDI):

OBSERVAÇÃO COMPOSIÇÃO 06: PREÇO FINAL DE R$ 207,25 OBTIDO PELA MÉDIA DE PREÇOS DE COTAÇÕES REALIZADAS NO BANCO DE PREÇO DE ENTES PÚBLICOS DIVERSOS 
(DOCUMENTO EM ANEXO).

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT

COMP 06

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K - und

EQUIPAMENTOS

MATERIAIS

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 

10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Valor Geral (SEM BDI):

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON 
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - und

EQUIPAMENTOS

MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMP 05

Valor Geral (SEM BDI):

MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Valor Geral (SEM BDI):

MATERIAIS

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

COMP 04

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM 
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - und

EQUIPAMENTOS
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Programa

Agente Financeiro Proponente Empreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso Localização

Município de Afrânio/PE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.959,82              1,10% 100%
14.959,82                           -                                     -                                      -                                     -                                     -                                      -                                     

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 21.035,14              1,55% 70% 30%
14.724,60                           6.310,54                            -                                      -                                     -                                     -                                      -                                     

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 253.959,98            18,71% 30% 30% 40%
76.187,99                           76.187,99                          101.583,99                         -                                     -                                     -                                      -                                     

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 129.153,01            9,52% 50% 50%
-                                      64.576,51                          64.576,51                           -                                     -                                     -                                      -                                     

5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 18.557,42              1,37% 20% 30% 30% 20%
-                                      3.711,48                            5.567,23                             5.567,23                            3.711,48                            -                                      -                                     

6 SISTEMA DE PISO 163.832,29            12,07% 30% 20% 50%
-                                      49.149,69                          32.766,46                           81.916,15                          -                                     -                                      -                                     

7 SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 672.141,06            49,53% 20% 40% 40%
-                                      -                                     -                                      -                                     134.428,21                       268.856,42                         268.856,42                       

8 PINTURA E ACABAMENTOS 20.674,74              1,52% 50% 50%
-                                      -                                     -                                      -                                     -                                     10.337,37                           10.337,37                          

9 ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS 46.476,54              3,42% 65% 35%
-                                      -                                     -                                      -                                     30.209,75                          -                                      16.266,79                          

10 ILUMINAÇÃO 13.661,06              1,01% 50% 50%
-                                      -                                     6.830,53                             6.830,53                            -                                     -                                      -                                     

11 SERVIÇOS FINAIS 2.578,86                0,19% 100%
-                                      -                                     -                                      -                                     -                                     -                                      2.578,86                            

1.357.029,92R$    100,00% 105.872,41R$                    199.936,21R$                   211.324,71R$                    94.313,90R$                     168.349,45R$                   279.193,79R$                    298.039,44R$                   
7,80% 14,73% 15,57% 6,95% 12,41% 20,57% 21,96%
7,80% 22,54% 38,11% 45,06% 57,46% 78,04% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Percentuais Mensais
Percentuais Acumulados

Valores totais

Cronograma Físico - Financeiro

MESES CORRIDOS

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso Localização BDI (Geral) BDI (Diferenciado)

Município de Afrânio/PE 26,16% 15,28%

Nº CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

1 10966
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 kg 14.429,52        11,85R$             R$              13,66  R$                  197.107,24 
14,52% 14,52%

2 4777
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

kg 13.172,91        10,42R$             R$              12,01  R$                  158.206,64 
11,66% 26,18%

3 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1.644,59          73,08R$             R$              90,27  R$                  148.457,13 
10,94% 37,12%

4 COMP 07 COMPOSIÇÃO
(SINAPI 100775)

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E 
COBERTURA EM AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS E PINTURA

kg 25.492,71        4,26R$               R$               5,26  R$                  134.091,65 
9,88% 47,00%

5 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ARQUIBANCADA)

m³ 136,12             565,21R$           R$            698,23  R$                    95.043,06 

7,00% 54,01%

6 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 87,79               567,36R$           R$            700,89  R$                    61.531,13 
4,53% 58,54%

7 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 46,38               788,91R$           R$            974,58  R$                    45.201,02 
3,33% 61,87%

8 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 760,00             40,83R$             R$              50,43  R$                    38.326,80 
2,82% 64,70%

9 102364 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 138,24             206,91R$           R$            255,60  R$                    35.334,14 

2,60% 67,30%

10 98577 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023

m 608,00             46,16R$             R$              57,02  R$                    34.668,16 
2,55% 69,86%

11 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 165,76             160,98R$           R$            198,86  R$                    32.963,03 
2,43% 72,29%

12 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 144,64             159,99R$           R$            197,64  R$                    28.586,64 
2,11% 74,39%

13 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020

m² 116,19             194,42R$           R$            240,17  R$                    27.905,35 
2,06% 76,45%

14 101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 162,34             131,47R$           R$            162,41  R$                    26.365,63 
1,94% 78,39%

15 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 1.199,27          14,86R$             R$              18,35  R$                    22.006,60 
1,62% 80,01%

16 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 1.277,81          12,51R$             R$              15,45  R$                    19.742,16 
1,45% 81,47%

17 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 290,96             44,93R$             R$              55,50  R$                    16.148,28 

1,19% 82,66%

18 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 63,26               190,93R$           R$            235,86  R$                    14.920,50 

1,10% 83,76%

19 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 13,09               875,13R$           R$         1.081,09  R$                    14.151,46 
1,04% 84,80%

20 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 115,75             96,48R$             R$            119,18  R$                    13.795,08 
1,02% 85,82%

21 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 160,00             61,14R$             R$              75,52  R$                    12.083,20 
0,89% 86,71%

22 97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

kg 608,00             15,84R$             R$              19,56  R$                    11.892,48 
0,88% 87,58%

23 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

m 136,80             59,55R$             R$              73,56  R$                    10.063,00 

0,74% 88,32%

24 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 290,96             25,06R$             R$              30,95  R$                      9.005,21 
0,66% 88,99%

25 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 376,36             19,18R$             R$              23,69  R$                      8.915,96 
0,66% 89,65%

26 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 85,40               76,99R$             R$              95,10  R$                      8.121,54 
0,60% 90,24%

27 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 77,42               80,98R$             R$            100,03  R$                      7.744,32 

0,57% 90,81%

28 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 6,93                 892,64R$           R$         1.102,72  R$                      7.641,84 

0,56% 91,38%

29 97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

und 10,00               617,10R$           R$            762,33  R$                      7.623,30 

0,56% 91,94%

30 COMP 01 COMPOSIÇÃO
(ORSE 12800)

JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5x10 a 40 
mm - m

m 608,00             9,79R$               R$              12,09  R$                      7.350,72 
0,54% 92,48%

31 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_06/2014

m² 290,96             19,78R$             R$              24,43  R$                      7.108,15 
0,52% 93,00%

32 COMP 06 COMPOSIÇÃO
(ORSE 12808)

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K und 24,00               227,46R$           R$            280,99  R$                      6.743,76 
0,50% 93,50%

33 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 433,81             11,02R$             R$              13,61  R$                      5.904,15 

0,44% 93,94%

34 COMP 04 COMPOSIÇÃO
(SEINFRA C1349)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

cj 1,00                 4.297,80R$        R$         5.309,30  R$                      5.309,30 
0,39% 94,33%

35 COMP 02 COMPOSIÇÃO
(SEINFRA C5202)

CUMEEIRA METÁLICA m 42,70               99,12R$             R$            122,44  R$                      5.228,18 
0,39% 94,71%

36 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 258,09             15,71R$             R$              19,40  R$                      5.006,94 
0,37% 95,08%

Curva ABC (Serviços)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Valor total Base de preços e serviços

1.357.029,92R$                                         
 SINAPI 10/2023

NÃO DESONERADO 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso Localização BDI (Geral) BDI (Diferenciado)

Município de Afrânio/PE 26,16% 15,28%

Nº CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Curva ABC (Serviços)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Valor total Base de preços e serviços

1.357.029,92R$                                         
 SINAPI 10/2023

NÃO DESONERADO 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

37 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

m 50,00               74,32R$             R$              91,81  R$                      4.590,50 
0,34% 95,42%

38 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO m² 82,80               43,31R$             R$              53,50  R$                      4.429,80 0,33% 95,75%

39 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 138,24             21,67R$             R$              26,77  R$                      3.700,68 
0,27% 96,02%

40 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 227,04             12,39R$             R$              15,30  R$                      3.473,71 
0,26% 96,28%

41 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 213,36             13,06R$             R$              16,13  R$                      3.441,49 
0,25% 96,53%

42 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 183,72             14,46R$             R$              17,86  R$                      3.281,23 
0,24% 96,77%

43 COMP 05 COMPOSIÇÃO
(SEINFRA C1351)

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

cj 1,00                 2.611,74R$        R$         3.226,42  R$                      3.226,42 

0,24% 97,01%

44 COMP 03 COMPOSIÇÃO
(ORSE 13236)

PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM 
TELA DE AÇO GALVANIZADO BWG 10, MALHA DE 5 CM (1,80 X 
1,50 m).- UND

und 2,00                 1.055,04R$        R$         1.303,34  R$                      2.606,68 
0,19% 97,20%

45 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 1.097,39          1,91R$               R$               2,35  R$                      2.578,86 
0,19% 97,39%

46 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 135,40             15,38R$             R$              18,99  R$                      2.571,24 

0,19% 97,58%

47 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

m² 290,96             6,71R$               R$               8,28  R$                      2.409,14 
0,18% 97,76%

48 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 113,63             16,65R$             R$              20,56  R$                      2.336,23 
0,17% 97,93%

49 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 6,00                 312,68R$           R$            386,27  R$                      2.317,62 
0,17% 98,10%

50 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 25,00               74,32R$             R$              91,81  R$                      2.295,25 
0,17% 98,27%

51 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 77,17               19,81R$             R$              24,47  R$                      1.888,34 
0,14% 98,41%

52 104737 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

m³ 69,37               21,44R$             R$              26,48  R$                      1.836,91 
0,14% 98,54%

53 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 40,00               35,84R$             R$              44,27  R$                      1.770,80 
0,13% 98,67%

54 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 11,04               126,72R$           R$            156,54  R$                      1.728,20 
0,13% 98,80%

55 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 87,00               15,71R$             R$              19,40  R$                      1.687,80 
0,12% 98,93%

56 1333
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 
KG/M2

kg 163,76             8,55R$               R$               9,85  R$                      1.613,03 
0,12% 99,05%

57 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 465,80             2,75R$               R$               3,39  R$                      1.579,06 
0,12% 99,16%

58 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 109,45             10,74R$             R$              13,26  R$                      1.451,30 
0,11% 99,27%

59 10997
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 
MM

kg 45,88               25,95R$             R$              29,91  R$                      1.372,27 
0,10% 99,37%

60 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 94,18               11,02R$             R$              13,61  R$                      1.281,78 
0,09% 99,46%

61 96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 81,45               11,81R$             R$              14,58  R$                      1.187,54 
0,09% 99,55%

62 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 40,74               19,32R$             R$              23,86  R$                         972,05 
0,07% 99,62%

63 102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
(DEMARCAÇÃO)

m² 26,83               25,97R$             R$              32,08  R$                         860,70 
0,06% 99,69%

64 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1.118,00          0,41R$               R$               0,50  R$                         559,00 
0,04% 99,73%

65 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 62,88               6,05R$               R$               7,47  R$                         469,71 
0,03% 99,76%

66 1332
SINAPI

 INSUMOS
BDI DIFERENCIADO

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 
KG/M2

kg 46,34               8,68R$               R$              10,00  R$                         463,38 
0,03% 99,80%

67 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

und 12,00               30,13R$             R$              37,22  R$                         446,64 

0,03% 99,83%

68 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00                 358,15R$           R$            442,44  R$                         442,44 

0,03% 99,86%

69 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

und 12,00               29,21R$             R$              36,08  R$                         432,96 

0,03% 99,89%

70 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 15,72               19,01R$             R$              23,48  R$                         369,10 
0,03% 99,92%

71 89567 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

und 3,00                 86,50R$             R$            106,85  R$                         320,55 
0,02% 99,95%

72 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00                 191,74R$           R$            236,86  R$                         236,86 
0,02% 99,96%

73 100575 SINAPI
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019

m² 1.118,00          0,15R$               R$               0,18  R$                         201,24 
0,01% 99,98%

74 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 14,80               9,72R$               R$              12,00  R$                         177,60 
0,01% 99,99%
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Empreendimento

Agente Financeiro Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Termo de Compromisso Localização BDI (Geral) BDI (Diferenciado)

Município de Afrânio/PE 26,16% 15,28%

Nº CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QNTD. PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Curva ABC (Serviços)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Programa

Valor total Base de preços e serviços

1.357.029,92R$                                         
 SINAPI 10/2023

NÃO DESONERADO 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE

75 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 6,00                 13,39R$             R$              16,54  R$                           99,24 
0,01% 100,00%

76 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,54                 15,16R$             R$              18,72  R$                           28,82 
0,00% 100,00%

1.357.029,92R$        

A 80%
B 95%
C 100%

TOTAL GERAL

CONCEITO DA CURVA ABC

A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

CURVA ABC (SERVIÇOS)

% % ACUMULADO
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Relatório gerado no dia 02/09/2024 12:51:02  (IP: 179.48.192.34)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.058,17Mediana dos Preços Obtidos: R$ 82,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 1334

Pesquisa realizada entre 02/09/2024 11:57:38 e 02/09/2024 12:45:51

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo
usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: cumeeira

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE
 

PREÇO
ESTIMADO

PERCENTUAL
 

PREÇO EST.
CALCULADO

% VALOR
GLOBAL

TOTAL
 

3 / 7 1 R$ 2.058,17 (un) - R$ 2.058,17 100% R$ 2.058,17

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identificação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA NºPregão:1292023
UASG:987769

08/02/2024 R$ 6.028,00

2 MINISTÉRIO DA SAÚDE | Distrito Sanitário Especial Indigena - Medio Purus NºPregão:472023
UASG:257028

20/12/2023 R$ 82,00

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO NºPregão:972023
UASG:987503

13/12/2023 R$ 64,50

Valor Unitário R$ 2.058,17

Valor Global:  R$ 2.058,17

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) cumeeira

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

1

2

3

4

Relatório gerado no dia 02/09/2024 12:51:02 (IP: 179.48.192.34)
Código Validação: EcbOxkIBZFoJDIOtnC6cgZHrl2hyXQs%2fXCp8C67Quf4qHU8nPtm6WA%3d%3d
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Item 1: cumeeira

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 6.028,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos ferramentas e material de construção.

Descrição: Cumeeira - Cumeeira Material: Alumínio , Tipo: Normal , Inclinação: 170 GRA,
Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50
MM, Largura: 100 C

CatMat: 480881 - Cumeeira - Material: Alumínio | Tipo: Normal | Inclinação: 170 GRA |
Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado | Comprimento: 200 CM | Espessura: 0,50
MM | Largura: 100 CM

Data: 08/02/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1292023 / UASG:987769

Lote/Item: /93

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/02/2024 14:27

Homologação: 18/03/2024 16:03

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 550

Unidade: Unidade

UF: PR

*VENCEDOR*
00.959.390/0001-21 Q.B. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

51.835.693/0001-73 51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 56,00

Marca: TELHASPARANA
Fabricante: TELHASPARANA
Modelo: TELHASPARANA
Descrição: Cumeeira Material: Alumínio Inclinação: 170 GRA Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado Comprimento: 200 CM Espessura: 0,50 MM Tipo: Normal Largura:
100 CM/ CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA

Endereço: Telefone: Email:
R ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320 (41) 3672-5685 qbcomercioconstrucao@outlook.com

R$ 12.000,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: CUMEEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO NORMAL, INCLINAÇÃO 170 GRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO,
COMPRIMENTO 200 CM, ESPESSURA 0,50 MM, LARGURA 100 CM

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 82,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço Estimado: R$ 2.058,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 2.058,17 Média dos Preços Obtidos: R$ 2.058,17

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade cumeeira material: alumínio , tipo: normal , inclinação: 170 gra, aplicação: acabamento inclinação telhado , comprimento: 200 cm, espessura:
0,50 mm, largura: 100 c

Relatório gerado no dia 02/09/2024 12:51:02 (IP: 179.48.192.34)
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indigena - Medio Purus

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de consumo para manutenção
preventiva e corretiva de 03 (três) Polos Base Tipo 1 (Crispim , Marrecão e Iminaã)
pertencente ao DSEI Médio Rio Purus..

Descrição: Cumeeira - Cumeeira Material: Alumínio , Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado ,
Espessura: 0,50 MM, Tipo: Normal , Largura: 127 CM, Características Adicionais:
Pintura Eletrostática Face Na Superior

CatMat: 317767 - Cumeeira - Material: Alumínio | Tipo: Normal | Aplicação: Acabamento
Inclinação Telhado | Espessura: 0,50 MM | Largura: 127 CM | Características Adicionais:
Pintura Eletrostática Face Na Superior

Data: 20/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:472023 / UASG:257028

Lote/Item: 1/25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/01/2024 17:48

Homologação: 22/01/2024 16:55

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AM

11.824.367/0001-46 ANTONIO PINTO DE ALMEIDA

20.207.746/0001-88 HRP SOLUCOES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

*VENCEDOR*
22.803.688/0001-80 SEBASTIAO ANDRE DE PAES

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 79,00

Marca: caa
Fabricante: caa
Modelo: Cumeeira Material: Alumínio , Aplicação: Acabament
Descrição: Cumeeira Material: Alumínio , Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Espessura: 0,50 MM, Tipo: Normal , Largura: 127 CM, Características Adicionais:
Pintura Eletrostática Face Na Superior

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
AM Lábrea R MONSENHOR INACIO, 1616 ANTONIO PINTO DE ALMEIDA (97) 3331-2685

R$ 82,00

Marca: FERGEL
Fabricante: FERGEL
Modelo: CUMEEIRA
Descrição: Cumeeira, material: alumínio, zinco e silício. Tipo: trapezoidal. Aplicação: acabamento: inclinação telhado. Espessura: 0,50 mm, largura: 110cm, 0,50x0,50 cm.

Endereço:
,

R$ 85,45

Marca: NB
Fabricante: NB
Modelo: CUMEEIRA
Descrição: Cumeeira Material: Alumínio , Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Espessura: 0,50 MM, Tipo: Normal , Largura: 127 CM, Características Adicionais:
Pintura Eletrostática Face Na Superior

Estado: Cidade: Endereço:
AM Lábrea RUA QUATORZE DE MAIO, 2375

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 64,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Construção para Manutenção
dos Próprios Municipais - Itens Desertos e Fracassados PE 67/2023.

Descrição: Cumeeira - Cumeeira Material: Alumínio , Tipo: Normal , Inclinação: 170 GRA,
Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50
MM, Largura: 100 C

CatMat: 480881 - Cumeeira - Material: Alumínio | Tipo: Normal | Inclinação: 170 GRA |
Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado | Comprimento: 200 CM | Espessura: 0,50
MM | Largura: 100 CM

Data: 13/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:972023 / UASG:987503

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2023 08:10

Homologação: 07/02/2024 09:19

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 172

Unidade: Unidade

UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
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*VENCEDOR*
07.730.586/0001-99 B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

40.539.740/0001-15 ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 64,00

Marca: Imbralit
Fabricante: Imbralit
Modelo: Imbralit
Descrição: Cumeeira Material: Alumínio , Tipo: Normal , Inclinação: 170 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50 MM,
Largura: 100 C

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Chopinzinho R 14 DE DEZEMBRO, 4465 (46) 3242-1574 zair@brturbo.com.br

R$ 65,00

Marca: GMAC
Fabricante: GMAC
Modelo: CUMEEIRA
Descrição: Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura
da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Guarapuava R JOSE LINHARES, 67 Alex (42) 8838-9531 alxtek@hotmail.com
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1 - Compras.gov.br Data: 02/09/2024 12:28:52
www.gov.br/compras/pt-br Acessar a fonte aqui

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções
Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites
de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:
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Relatório gerado no dia 02/09/2024 14:13:21  (IP: 179.48.192.34)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Média dos Preços Obtidos: R$ 207,25Mediana dos Preços Obtidos: R$ 144,50

Relatório de Cotação: cotação rápida 1334

Pesquisa realizada entre 02/09/2024 11:57:38 e 02/09/2024 14:01:36

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo
usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: cumeeira

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE
 

PREÇO
ESTIMADO

PERCENTUAL
 

PREÇO EST.
CALCULADO

% VALOR
GLOBAL

TOTAL
 

9 / 9 1 R$ 207,25 (un) - R$ 207,25 100% R$ 207,25

Preço
Público

Órgão Público Identificação
Data
Licitação

Preço

1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA 94704061000183-
1-000231/2024

20/08/2024 R$ 455,99

2 PM DE NOVA BOA VISTA 78000-47-2024-
PCP

20/08/2024 R$ 455,99

3 Prefeitura Municipal de Capim Branco 38603-Prefeitura
Municipal de
Capim Branco-
882024-362024

16/08/2024 R$ 68,80

4 Prefeitura Municipal de Teixeira Soares PMTS-
900152024-
Pregão Eletrônico

14/08/2024 R$ 250,00

5 SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC 13937065000100-
1-003404/2024

12/08/2024 R$ 28,00

6 CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO 84568872000140-
1-000046/2024

09/07/2024 R$ 108,00

7 MUNICIPIO DE TAPES 88811948000178-
1-000180/2024

05/07/2024 R$ 215,00

8 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO 17243084000197-
1-000158/2024

03/07/2024 R$ 139,00

9 GRAVATAI CAMARA MUNICIPAL 88145735000154-
1-000019/2024

22/05/2024 R$ 144,50

Valor Unitário R$ 207,25
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Item 1: cumeeira

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 455,99

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preço para a futura e eventual
aquisição de materiais elétricos para atender as demandas das secretarias municipais.

Descrição: REFLETOR LED SUPREME 200W/24,00 LUMENS; TENSÃO: AUTOVOLT
(100V~240V); FORMATO: QUADRADO; FREQUÊNCIA: 50HZ/60HZ; FATOR
DE POTÊNCIA: >0.95; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120 LM/WATT; FLUXO
LUMINOSO: 24000 LÚMENS; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; MATERIAL:
ALUMÍNIO, VIDRO E - REFLETOR LED SUPREME 200W/24,00 LUMENS;
TENSÃO: AUTOVOLT (100V~240V); FORMATO: QUADRADO; FREQUÊNCIA:
50HZ/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA: >0.95; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120
LM/WATT; FLUXO LUMINOSO: 24000 LÚMENS; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º;
MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO E COMPONENTES ELETRÔNICOS; VÁLVULA:
SCBA (IMPEDE QUE A UMIDADE CONDENSE NO INTERIOR); DIMENSÕES
(L,A,P): 346MM X 312MM X 82MM; IRC: >80; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 66;
TEMP. DE OPERAÇÃO: -10ºC A 45ºC; GARANTIA: MÍNIMO 03 ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data: 20/08/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Identificação: 94704061000183-1-000231/2024

Lote/Item: 1/40

Ata: Link Ata

Homologação: 20/08/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 40

Unidade: UN

UF: RS

*VENCEDOR*
53.445.793/0001-19 Comercial Erk Ltda

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 455,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 455,99
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Valor Global:  R$ 207,25

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 207,25 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 207,25 Média dos Preços Obtidos: R$ 207,25

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade cumeeira material: alumínio , tipo: normal , inclinação: 170 gra, aplicação: acabamento inclinação telhado , comprimento: 200 cm, espessura:
0,50 mm, largura: 100 c

Valor do item em relação ao total

1) cumeeira

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0
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Órgão: PM DE NOVA BOA VISTA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preço para a futura e eventual
aquisição de materiais elétricos para atender as demandas das secretarias municipais.

Descrição: REFLETOR LED SUPREME 200W/24,00 LUMENS; TENSÃO: AUTOVOLT
(100V~240V); FORMATO: QUADRADO; FREQUÊNCIA: 50HZ/60HZ; FATOR
DE POTÊNCIA: >0.95; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120 LM/WATT; FLUXO
LUMINOSO: 24000 LÚMENS; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º; MATERIAL:
ALUMÍNIO, VIDRO E - REFLETOR LED SUPREME 200W/24,00 LUMENS;
TENSÃO: AUTOVOLT (100V~240V); FORMATO: QUADRADO; FREQUÊNCIA:
50HZ/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA: >0.95; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120
LM/WATT; FLUXO LUMINOSO: 24000 LÚMENS; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º;
MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO E COMPONENTES ELETRÔNICOS; VÁLVULA:
SCBA (IMPEDE QUE A UMIDADE CONDENSE NO INTERIOR); DIMENSÕES
(L,A,P): 346MM X 312MM X 82MM; IRC: >80; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 66;
TEMP. DE OPERAÇÃO: -10ºC A 45ºC; GARANTIA: MÍNIMO 03 ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data: 20/08/2024 00:00

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial

SRP: SIM

Identificação: 78000-47-2024-PCP

Lote/Item: 1/40

Ata: N/A

Homologação: 20/08/2024 00:00

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?
p=50500:3:::NO:::

Quantidade: 40

Unidade: UN

UF: RS

*VENCEDOR*
53.445.793/0001-19 Comercial Erk Ltda

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 455,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 68,80

Órgão: Prefeitura Municipal de Capim Branco

Objeto: Constitui objeto da presente licitaCao o Registro de PreCos para eventual e futura
aquisiCao de materiais de construCao em atendimento a Secretaria Municipal de Gestao
Urbana e Obras do Municipio de Capim Branco nas qualidades quantidades e condiCoes
descritas no Anexo I Termo de Referencia

Descrição: Refletor de Led Holofote 200w Branco frio Bivolt Ip66 - Refletor de Led Holofote
200w Branco frio Bivolt Ip66

Data: 16/08/2024 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 38603-Prefeitura Municipal de Capim
Branco-882024-362024

Lote/Item: 3/88

Ata: Link Ata

Homologação: 16/08/2024 11:13

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: MG

*VENCEDOR*
47.656.006/0001-85 ILUMI CENTER LTDA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 68,80

Marca: TRIANGULO
Fabricante: TRIANGULO
Modelo: TRIANGULO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 250,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
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Órgão: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, para Secretaria de Meio
Ambiente e Urbanismo

Descrição: Refletor de led 200w IP66 - Refletor de led 200w IP66

Data: 14/08/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: PMTS-900152024-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Fonte: teixeirasoarespr.equiplano.com.br:747
4/transparencia/licitacoes

Quantidade: 20

UF: PR

*VENCEDOR*
27.843.431/0001-76 GRANEMANN & IASIAK LTDA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 250,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Palmeira RUA D. ALBERTO GONCALVES, 1240 (42) 9950-6252 ezilda maria popovicz iasiak

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 28,00

Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC

Objeto: Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica

Descrição: REFLETOR, led 200W branco frio, bivolt, 6000K , IP 66. - REFLETOR, led 200W
branco frio, bivolt, 6000K , IP 66.

Data: 12/08/2024 16:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 13937065000100-1-003404/2024

Lote/Item: 1/1726021

Ata: N/A

Homologação: 05/08/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: Un

UF: BA

*VENCEDOR*
53.280.704/0001-21 NAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 28,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 108,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
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Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Objeto: [LICITANET] - Aquisição de Refletores Led, Painéis Led e Materiais Elétricos

Descrição: REFLETOR DE LED 200W - REFLETOR DE LED 200W

Data: 09/07/2024 09:19

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 84568872000140-1-000046/2024

Lote/Item: 1/4467395

Ata: N/A

Homologação: 09/07/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: RO

*VENCEDOR*
09.232.518/0001-25 CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 108,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Mediana das Propostas Finais R$ 215,00

Órgão: MUNICIPIO DE TAPES

Objeto: Material para manutencao na EMEF Martha Pereira Barbosa

Descrição: Refletor LED bivolt 200w - Refletor LED bivolt 200w

Data: 05/07/2024 10:59

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 88811948000178-1-000180/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 12/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RS

*VENCEDOR*
16.988.935/0001-68 MANEBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 215,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RS Tapes AV ASSIS BRASIL, 779 (51) 3672-1330

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 139,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
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Órgão: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de construção, elétricos,
hidráulicos, pintura, ferramentas e equipamentos, para uso nos reparos e manutenções
dos Prédios Públicos das diversas Secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Samae do
Município de Balneário Rincão/SC, conforme as especificações do (Anexo I – Termo de
Referência do edital).

Descrição: REFLETOR LED 200W LUZ BRANCA-IP 67 - REFLETOR LED 200W LUZ
BRANCA-IP 67

Data: 03/07/2024 13:45

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Identificação: 17243084000197-1-000158/2024

Lote/Item: 1/457

Ata: N/A

Homologação: 05/07/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 85

Unidade: UNIDADES

UF: SC

*VENCEDOR*
11.821.201/0001-76 ICARA MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 139,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 9: Mediana das Propostas Finais R$ 144,50

Órgão: GRAVATAI CAMARA MUNICIPAL

Objeto: Aquisição de 8 (oito) refletores led 200w e 4 (quatro) refletores led 500w de luzes
brancas para serem instalados nos estacionamentos da Câmara Municipal de Gravataí.

Descrição: Refletor externo de Led 200w 6500k - luz branca - Refletor externo de Led 200w
6500k - luz branca

Data: 22/05/2024 17:41

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 88145735000154-1-000019/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 29/05/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE (UNIDADE)

UF: RS

*VENCEDOR*
09.375.693/0001-71 FERRAGEM ORSO LTDA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 144,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,
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1 - Licitar Digital Data: 02/09/2024 14:09:54
app2.licitardigital.com.br/pesquisa Acessar a fonte aqui

2 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul Data: 02/09/2024 14:10:00
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: Acessar a fonte aqui

3 - Portal Nacional de Contratações Públicas Data: 24/07/2024 16:33:38
https://www.gov.br/pncp/pt-br Acessar a fonte aqui

4 - Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR Data: 02/09/2024 14:09:47
teixeirasoarespr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes Acessar a fonte aqui

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções
Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites
de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:
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